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第一卷 商务分册
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招标公告

广州发展电力科技有限公司（招标人）委托广东省广大工程顾问有限公司（招标代理机构），就2018年LNG电厂#2机组A修外委项目（采购项目）进行公开招标，现邀请合格投标人提交密封投标。有关招标事项公告如下：
1.项目名称：2018年LNG电厂#2机组A修外委项目
2.本次招标内容：
2.1采购货物或服务的规格、数量及技术等内容。   
2018年LNG电厂#2机组A修外委项目，具体内容详见招标文件第四章《用户需求书》。  
2.2供货或提供服务的时间要求：满足LNG电厂#2机组A修工期，检修工期为40天，最终开工时间以甲方书面通知为准。
2.3交货或提供服务的地点及方式：广州珠江LNG电厂。             
3.合格的投标人条件：
3.1投标人必须是在中华人民共和国范围内注册的独立法人或其他组织。企业法人应持有工商行政管理部门核发的有效营业执照，且持有有效的组织机构代码证和税务登记证（含国税和地税）(若投标人持有工商行政管理部门颁发的“一照一码”版本营业执照，则无需提交组织机构代码证及税务登记证）；事业法人应持有事业单位法人证书。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本招标项目投标，否则相关投标均无效。
3.2投标人具有电力工程施工总承包三级（或以上）或承装（修、试）电力设施许可证（承修叁级或以上）或机电工程施工总承包叁级（或以上）或建筑机电安装工程专业承包叁级（或以上）资质（提供证书复印件，并加盖公章）。
3.3投标人自2015年1月1日以来，必须具有一个或以上与本项目相同/相近的电厂检修业绩（提供合同关键页复印件或验收合同、相关订单、票据证明材料）。
3.4投标人必须承诺：具有良好的银行资信和商业信誉；近三年所承办的同类项目未因自身原因出现过事故；近三年在国内同类项目招投标活动、合同履行、售后服务及产品运行过程中，未受到地市级及以上部门公开通报批评。
3.5不接受联合体投标。
4.本项目在广州发展电子采购平台（https://eps.gdg.com.cn）进行全流程电子招投标，参加本项目投标的单位须在购买招标文件前前往平台进行注册并办理CA证书。已注
册的投标人可跳过本步骤，无须重复注册。
5.招标文件的获取：
5.1请于2018年3月9日至2018年3月15日9：00--17：00，登录广州发展电子采购平台购买本项目招标文件，购买完成后自行下载电子标书。
5.2招标文件每套售价500元，售后不退。
5.3标书款支付方式为电汇、转帐或现金，电汇、转帐的交纳账户如下：
收款单位：广东省广大工程顾问有限公司
开户行：中国建设银行股份有限公司广州嘉禾支行
帐号：44001490053052501852
现金支付地址：广州市天河区中山大道西140号华港商务大厦西塔25楼
注：我公司只开具对应金额电子增值税普通发票。
6.办理CA证书
（1）在办理CA证书前，请申请人先完成广州发展电子采购平台注册手续，注册审批通过后，方能进行报名和购买招标文件。
（2）按照广州发展电子采购平台门户操作指南中的“CFCA办理指引”去申办CA。
（3）办理CA证书后，申请人可对本项目的制作及递交投标文件、对投标文件的加解密、开标等环节进行操作。
7.投标确认 
[bookmark: _Toc414529832][bookmark: _Toc414262320][bookmark: _Toc414262936]已购买招标文件的投标人，是否参加本项目投标，应在开标前三日登录广州发展电子采购平台进行确认。
8.资格审查方式
8.1本次招标采用资格后审。
8.2满足资格审查合格条件的投标申请人多于等于3名时，取全部满足资格审查合格条件的投标申请人为正式投标人。
8.3满足资格审查合格条件的投标申请人不足3名时为招标失败。招标人分析招标失败原因，修正招标方案，报有关管理部门核准后，重新组织招标。
9.投标保证金及交纳时间：投标保证金10000元人民币（大写:壹万元整）（限定基本账户汇出）,投标保证金必须在2018年3月28日17时前以银行划账或电汇的方式提交到招标文件规定账户。投标保证金必须以投标人的名义转账，否则将被视为非响应性投标予以拒绝。
10.投标截止时间及开标时间：2018年3月29日10时00分（北京时间）
11.投标文件递交及开标地点：广州白云区增槎路71号电力科技公司本部1楼会议室和广州发展电子采购平台网上开标大厅。
由于广州发展电子采购平台处于试运行阶段，本次招标采用电子和纸质双轨运行。到规定截止时间，未在现场递交纸质投标文件及在广州发展电子采购平台上传电子投标文件，视为放弃投标。本次采购活动以广州发展电子采购平台流程和数据电文形式的投标文件为准，当系统出现异常情况导致无法采用电子形式进行采购业务时，转为纸质方式进行。
12.本公告在中国采购与招标网（www.chinabidding.com.cn）、广州发展电子采购平台（https://eps.gdg.com.cn）和广东省广大工程顾问有限公司网（http://www.gzgd168.com）网站上发布。本公告的修改、补充，在广州发展电子采购平台网站发布。本公告在各媒体发布的文本如有不同之处，以在广州发展电子采购平台网站发布的文本为准。


	招标代理机构：广东省广大工程顾问
有限公司
	招标人：广州发展电力科技有限公司

	招标代理机构联系人：曾工、袁工
	招标人联系人：王工

	电话：020-38293607/18928934544
	电话：020-36282862

	传真：020-38760595
	传真：/

	电子邮箱:3115815478 @qq.com
	电子邮箱:13392608717@189.cn

	邮编：510000     
	邮编：510032
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附件一
法定代表人证明书

先生/女士，现任我单位职务，为法定代表人，特此证明。本证明书有效日期。


投标人名称（公章）：
法定代表人签字：
签发日期：

附件：法定代表人身份证或其他有效的身份证明复印件。

附件二
法定代表人授权委托书

兹授权为我方委托代理人，其权限是：参与2018年LNG电厂#2机组A修外委项目投标报名、发标会、踏勘现场、答疑会、开标会等投标事宜。我公司对其在该项目投标过程中的行为均予以认可。
代理人无转委托权。
有效期限：年月日至年月日

附：代理人性别：年龄：身份证号码：

法定代表人（负责人）：（签名或盖章）
授权单位：（公章）
年月日
附件：委托代理人身份证或其他有效的身份证明复印件。
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第二章 投标人须知
[bookmark: _Toc144974496][bookmark: _Toc152042304][bookmark: _Toc152045528][bookmark: _Toc247513951][bookmark: _Toc247527552][bookmark: _Toc488701972][bookmark: _Toc488957693][bookmark: _Toc489230022]
一、投标人须知前附表

	项目数
	条款
序号
	内容
	说明与要求

	1
	1.1
	采购项目概况
	LNG电厂2018年#2机A修外委项目进行项目委外，乙方需按甲方提供的项目内容及技术要求进行工作。

	2
	2.3
	项目名称
	2018年LNG电厂#2机组A修外委项目

	3
	2.3
	招标范围
	[bookmark: _Toc498274007]2018年LNG电厂#2机组A修外委项目，具体内容详见招标文件第四章《用户需求书》。

	4
	2.3
	交付服务要求
	[bookmark: _Toc498274008]满足2018年LNG电厂#2机组A修外委项目工期，检修工期为40天，最终开工时间以甲方书面通知为准。

	5
	2.3
	报价方式
	1. 报价人应按采购文件及施工规范等文件资料，结合现场实际情况进行响应，包工、包料、包质量、包工期、包安全文明施工、包调试、包验收。报价人报价是全部费用，包括分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费、利润和税金、材料设备的市场涨价风险等。总价包干，但投标人需分项报价，招标人保留变更的权利。
1. 投标报价含增值税，中标单位必须提供合规的增值税专用发票。

	6
	2.5
	资金来源
	招标人自筹

	7
	3.3
	招标人
	广州发展电力科技有限公司

	8
	11.3.1
	投标人提交疑问截止时间
	[bookmark: _Toc498274009]2018年3月20日12时00分前

	9
	11.3.2
	招标人答疑时间
	2018年3月22日12时00分前

	10
	15.2
	投标人备选方案
	不允许

	11
	
	合格投标人条件
	详见《招标公告》第3条

	12
	
	招标控制价
	本次项目设置招标控制价价，招标控制价在截标时间15天前向投标人发布。高于招标控制价的投标文件将被否决。

	13
	18.2
	证明投标人资格的文件
	投标人根据合格投标人条件提交以下证明文件：
1、营业执照；
2、具有电力工程施工总承包三级（或以上）或承装（修、试）电力设施许可证（承修叁级或以上）或机电工程施工总承包叁级（或以上）或建筑机电安装工程专业承包叁级（或以上）资质（提供资质证书复印件，并加盖公章）；
3、2015年1月1日以来，具有一个或以上与本项目相同/相近的电厂检修业绩，提供合同关键页复印件或验收合同、相关订单、票据证明材料；
4、承诺书：具有良好的银行资信和商业信誉；近三年所承办的同类项目未因自身原因出现过事故；近三年在国内同类项目招投标活动、合同履行、售后服务及产品运行过程中，未受到地市级及以上部门公开通报批评。

	14
	20.1
	投标保证金金额
	投标保证金金额：10000元
投标保证金以转账方式提交到:
a. 收款人：广州发展电力科技有限公司
b. 开户银行：广州工行城西支行
c. 账号：3602068319200082457
摘要： 2018年LNG电厂#2机组A修外委项目投标保证金（请在电汇时注明）
注：投标人应将投标保证金汇款的银行凭证复印件密封在唱标信封当中，同时上述投标保证金凭证复印件也应该装订在投标文件中。
在投标截止时间之前到达招标人账户上，以财务部开具的收据凭证或银行收款凭证为准。转账凭单请标注项目名称，招标人不接受个人名义提交的投标保证金。

	15
	22.1
	投标有效期
	 90 日历天（从投标截止之日计起）

	16
	23.6
	投标文件份数
	书面投标文件一式5份(正本1份，副本4份)，《商务技术卷》、《价格卷》（显示具体价格）分别密封； 
2、唱标信封两份；
3、投标文件电子版1份（U盘2份）：包括①《商务技术卷》的电子版一起存入U盘（1份）；②《价格卷》（显示具体价格）电子版单独存入U盘（1份）；
4、所有文字说明文件应采用 MS WORD 格式和PDF格式存储，所有图纸应采用AUTOCAD R14版格式存储，电子版价格表文件应采用 MS EXCEL 格式；进度控制表用MS PROJECT文件；
电子文件以网上开标的电子文件为准。投标人应下载广州发展电子采购平台投标客户端进行电子投标文件编制。电子投标文件应按要求分商务、技术、价格三个部分，三个部分文件均需通过CA签署，并使用CA加密文件及加盖投标人电子签章。

	17
	24.5
	唱标信封
	方式二（适用于评标办法二）
为方便开标唱标，投标人提交投标文件时应备有两个“唱标信封”，并将下列内容分别密封入两个信封中，再将上述两个信封分别封密封，并与投标文件正本副本分开密封。
技术和商务标（第一次）唱标信封内装：
（1）投标函（从投标文件正本中复印）；
（2）投标保证金交付收据复印件；
（3）退保证金说明。
经济标（第二次）唱标信封内装：
投标报价表（从投标文件正本中复印）。

	18
	38.
	履约担保
	无

	19
	
	评委人数
	本项目设置评委  5  名。

	20
	
	计算评标参考价的下浮率X
	/

	21
	
	商务、技术标权重分配
	商务权重40%，技术权重60%。

	22
	
	中标候选人公示媒介
	[bookmark: _Toc498274014]广东省广大工程顾问有限公司网（http://www.gzgd168.com）、广州发展电子采购平台（http://eps.gdg.com.cn/）

	23
	
	招标代理服务费
	由招标人支付。

	24
	
	踏勘现场
	招标人不组织安排现场踏勘事宜。


[bookmark: _Toc272241316]
[bookmark: _Toc489230023]
二、投标人须知通用条款
[bookmark: _Toc489230024]（一）总则
1. [bookmark: _Toc489230025]适用范围
1.1 本次招标文件仅适用于《投标人须知前附表》第1项所叙述的采购项目相关采购。
2. [bookmark: _Toc489230026]项目说明
2.1本招标项目按照《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、行政法规、规章和规范性文件，通过招标方式选定承包人。
2.2招标方式：本次招标采用公开招标方式进行。
2.3项目名称、招标范围、交货期要求、报价方式等均在投标人须知前附表中列明。
2.4设计说明：详见招标图纸（若有）。
2.5资金来源：见《投标人须知前附表》。
3. [bookmark: _Toc489230027]定义及解释
3.1 货物：指投标人为满足招标文件要求而提供的所有货物及用户需求书/技术规格书中要求的相关内容。
3.2 服务：投标人提供的服务内容以及用户需求书中要求的服务相关内容。
3.3 招标人：见《投标人须知前附表》第7项。
3.4 投标人：指响应招标符合资格条件并参加投标竞争的依法成立的中华人民共和国境内的法人、其他组织。
3.5 评标委员会：是指依《中华人民共和国招标投标法》等国家、地方法规和招标人制度组建的专门负责本次招标项目评审工作的临时性机构。
3.6 “招标文件”指招标人发出的本文件（包括全部章节、附件）及招标答疑会会议纪要和招标文件的澄清与修改文件。
3.7“投标文件”指投标人根据本项目招标文件向招标人提交的全部文件。
3.8日期：指公历日。
3.9合同: 指依据本次货物或服务采购招标结果签订的协议或合约文件。
3.10招标文件中的标题或题名仅起引导作用，而不应视为对招标文件内容的理解和解释。
3.11 “招标人”、“投标人”等人或有关组织的用词均是指依法成立的公司或组织。
4. [bookmark: _Toc489230028]招标采购
4.1招标人接受合格的投标人就招标文件所述的货物采购项目或服务采购项目进行投标。投标人必须响应全部内容。
5. [bookmark: _Toc489230029]合格的投标人条件
见本项目招标公告。
6. [bookmark: _Toc489230030]合格的货物和服务
合同中提供的所有货物或者服务，其来源均应符合《中华人民共和国招标投标法》的有关规定。
7. [bookmark: _Toc489230031]纪律与保密事项
7.1 凡参与招标工作的有关人员均应自觉接受有关主管部门的监督，不得向他人透露可能影响公平竞争的有关招标投标的情况。
7.2除投标人被要求对投标文件进行澄清外，从开标之时起至授予合同期间，投标人不得就与其投标文件有关的事项主动与评标委员会、以及招标人联系。
7.3 从开标之日起至授予合同期间,投标人试图在投标文件审查、澄清、比较和评价时对评标委员会和招标人施加任何影响或对招标人的比较及授予合同的决定进行影响，都可能导致其投标文件被拒绝。
7.4投标人不得串通作弊，以不正当的手段妨碍、排挤其他投标人，扰乱招标市场，破坏公平竞争原则。
7.5获得本招标文件者，应对文件进行保密，不得用作本次投标以外的任何用途。若有要求，开标后，投标人应归还招标文件中的保密的文件和资料。
7.6 由招标人向投标人提供的图纸、详细资料、样品、模型、模件和所有其他资料，被视为保密资料，仅被用于它所规定的用途，除非得到招标人的同意，不能向任何第三方透露。开标完成后，应招标人要求，投标人应归还所有从招标人处获得的保密资料。
8. [bookmark: _Toc489230032]投标人知悉
7.1凡响应本次招标的投标人均被视为已充分认识和理解了任何与本项目有关的影响事项和困难等情况。
7.2投标人应对所有的招标内容进行投标，不允许只对其中部分内容的投标。
7.3招标文件与图纸存在出入的时候，以招标文件及答疑纪要的内容为准（适用于提供图纸的项目）。
9. [bookmark: _Toc489230033]投标费用
9.1投标人应承担所有与编写和提交投标文件以及参加投标有关的费用，不论投标的结果如何，招标人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
10. [bookmark: _Toc489230034]保证
10.1 投标人应保证所提交给招标人的投标文件（含相关资料和数据）资料和数据是真实的，并承担相应的法律责任。如有作假，一经发现立即拒绝其投标。

[bookmark: _Toc489230035]（二）招标文件
11. [bookmark: _Toc489230036]招标文件构成
11.1 本次招标的有关内容和要求在招标文件中均有说明。招标文件包括：
第一章  招标公告
第二章  投标人须知
第三章  开标、评标办法
第四章  用户需求书
第五章  合同条款
第六章  投标文件格式
11.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件各方面都作出实质性响应是投标人的风险，没有实质性响应招标文件要求的投标将被拒绝。
11.3 招标文件的澄清及修改
11.3.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应在电子采购平台上发起并通知招标人。招标人按《投标人须知前附表》第8项规定的时间内对收到的投标人对招标文件的澄清要求在电子采购平台上予以答复，答复将通知每个购买招标文件的投标人（答复中包括所有问题，但不包括问题的来源）。
11.3.2 《投标人须知前附表》第9项规定时间之前的任何时候，无论出于何种原因，招标人可主动地或在解答投标人提出的需澄清问题时向投标人发出修改文件对招标文件进行修改。
11.3.3 招标文件的澄清和修改文件将在电子采购平台通知所有购买招标文件的投标人，该澄清和修改文件也是招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。
11.3.4 投标人在收到招标人发给的任何澄清和修改文件时，都应在收到后立即在电子采购平台上向招标人确认。
11.3.5 招标人可视具体情况延长投标截止时间和开标时间，并将此变更通知所有招标文件收受人。在推迟了投标截止时间的情况下，招标人和投标人受投标截止时间制约的所有权利和义务均应延长至新的截止时间。
12. [bookmark: _Toc489230037]招标语言
12.1 招标文件的主导语言为中文。

[bookmark: _Toc489230038]（三）投标文件的编制
13. [bookmark: _Toc489230039]投标语言及计量
13.1 投标人提交的投标文件以及投标人与招标人就有关投标的所有往来函电均应使用中文。投标人提供的支持文件和印刷的文献可以用英文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释时以中文翻译本为准。
13.2 在投标文件中以及所有投标人与招标人往来文件中的所有计量单位为中华人民共和国的法定计量单位。
14. [bookmark: _Toc489230040]投标文件的构成
14.1投标人编写的投标文件应包括下列部分：
（1）按《投标人须知》的规定填写投标函、投标报价表。
（2）按《投标人须知》的要求出具的资格证明文件，证明投标人是合格的，提供的货物或服务是合格的，而且中标后有能力履行合同，格式按招标文件第五章要求的资格证明文件。
（3）按《投标人须知》的规定提交的投标保证金。
（4）按照招标文件的第五章格式对招标文件第三章用户需求书、第四章合同条款作出书面响应，包括但不限于货物描述、技术规范、技术参数、技术文件及图纸等内容。
15. [bookmark: _Toc489230041]投标函
15.1 投标人应完整地填写投标文件格式中规定的投标函。
15.2 招标人是否不接受投标人备选方案见《投标人须知前附表》第10项规定。
16. [bookmark: _Toc489230042]投标报价
16.1 投标人应根据招标文件的要求，参照投标报价表格式规定的填报内容在投标报价表上标明投标内容的固定综合单价、数量、金额和投标总报价。
16.2 投标报价表上的价格应包含且不限于下列内容：
(1) 所供货物的制造费及有关设计的费用；
(2) 所供货物发运至招标人指定地点的运输装卸费、保险费及运输过程仓储费；
(3) 有关技术服务、技术支持及质保所需的费用。
(4) 投标人中标后为履行合同项下的服务所需的服务费用(含验收费用)。
(5) 投标人应根据本项目实际情况，并报出不可预见费用。
(6) 报价均含增值税费。
(7) 货物交付并验收合格前的其他一切费用。
16.3 投标人根据投标人须知第16.1条的规定将投标价分成几部分，只是为了方便招标人对投标文件进行比较，并不限制招标人以上述任何条件订立合同的权力。
16.4 根据投标人须知的规定，投标价不是唯一投标报价的投标文件将被作为非响应性投标而予以拒绝。投标人所报的投标报价在合同执行期间是固定不变的，投标人不得以任何理由予以变更。
17. [bookmark: _Toc489230043]投标货币
投标文件中，全部投标内容的报价，必须用人民币报价。
18. [bookmark: _Toc489230044]证明投标人资格的文件
18.1 按招标公告的规定，投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，并作为其投标文件的一部分。
18.2 投标人须按《投标人须知前附表》第12项规定提供资格性证明文件。
19. [bookmark: _Toc489230045]证明货物的合格和符合招标文件规定的文件（适用于货物采购项目略）
20. [bookmark: _Toc489230046]投标保证金
20.1 所有投标人都必须按《投标人须知前附表》第13项的规定提交投标保证金。投标保证金是投标文件的组成部分。
20.2投标保证金是为了保护招标人免遭因投标人的行为而蒙受损失，招标人在因投标人的行为受到损害时可以根据投标人须知的规定不予退还投标人的投标保证金。
20.3 凡没有根据投标人须知的规定提交投标保证金的投标，将被视为非响应性投标予以拒绝。
20.4未中标人的投标保证金，招标人将在与中标人合同签订后五天内退还。
20.5中标人的投标保证金的退还必须同时满足以下要求：
（1）中标人按《中标通知书》的规定签订合同。
20.6下列任何一种情况发生时，投标保证金将不予退还：
（1）投标人在投标文件中响应的投标有效期内撤回其投标；
（2）投标人不接受评标委员会按规定对其投标报价错误的修正；
（3）中标人在规定期限内未能根据《中标通知书》的规定签订合同。
（4）违反国家有关法律法规的规定的。
21. [bookmark: _Toc489230047]知识产权
21.1投标人应保证，招标人在中华人民共和国使用、销售货物或货物的任何一部分时，招标人免受第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的起诉。
21.2投标价应包括所有应支付的对专利权和版权或其他知识产权而需要向其他方支付的费用。
21.3 投标人应保证，投标人所提供产品的说明书或使用方法，或招标人使用该产品达到通常使用目的所必须的使用方法，应不侵犯第三方知识产权，否则，投标人应就此给招标人导致的损失承担赔偿责任。
22. [bookmark: _Toc489230048]投标有效期
22.1 投标文件应根据《投标人须知前附表》第14项规定的时间内保持有效。投标有效期比规定期限短的将被视为非响应投标而予以拒绝。
22.2 特殊情况下在原有投标有效期截止之前，招标人可征求投标人同意延长投标有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。投标人可以拒绝招标人的这种要求，其投标保证金将予以退还。接受投标有效期延长的投标人将不会被要求和允许修正其投标文件，而只会要求其相应地延长其投标保证金的有效期。在这种情况下，本须知有关投标保证金的退还与否的规定将在延长了的有效期内继续有效。
23. [bookmark: _Toc489230049]投标文件的组成、式样和签署
23.1投标文件由商务标、技术标、经济标、唱标信封（纸质投标文件提供）等四部分组成。
23.2 商务标投标文件包括：
（1）投标函（按招标文件第六章提供的格式填写）
（2）投标保证金凭据复印件
（3）法定代表人证明书原件
（5）法定代表人授权书原件
（6）资格证明文件（按招标文件第六章提供的格式要求编制）
（6）商务响应文件（按招标文件第六章提供的格式要求编制）
（7）合同条款响应文件（按招标文件第六章提供的格式要求编制）
23.3 技术标投标文件包括：
（1）技术响应文件（按招标文件第六章提供的格式要求编制）
23.4 经济标投标文件包括：
（1）投标报价表（按招标文件第六章提供的格式填写）
23.5唱标信封内容见本须知第24.5项。
23.6投标人按照投标人须知前附表第16项规定提交投标文件。纸质投标文件在每份投标文件封面上注明“正本”或“副本”、“经济标”或“技术标”或“商务标”。
投标人使用投标客户端编制投标文件时，须将投标文件内容与资格及符合性审查、商务评审、技术评审、价格评审的条款建立准确的“关联”，避免因 “关联”错误影响评标结果。若因投标人在编制投标文件关联错误造成评标问题，后果由投标人负责。
23.7投标文件的任何行间插字、涂改和增删，须经法定代表人（或其授权代理人）签名或加盖单位章才有效。
23.8投标文件[副本]，所有资料都可以用投标文件的[正本]复印而成。如果正本与副本不符，应以正本为准。
23.9纸质投标文件的[正本]及所有[副本]的封面均须加盖投标人法人公章，并经法定代表人或其授权代理人签名或盖章。
23.10传真和电传的投标文件将被拒绝。
[bookmark: _Toc489230050]（四）投标文件的递交
24. [bookmark: _Toc489230051]投标文件递交要求
24.1由于电子采购平台处于试运行阶段，本次招标采用电子和纸质双轨运行。电子投标文件、纸质投标文件均须提交。到规定截止时间，未在现场递交纸质投标文件及在采购平台上传电子投标文件，视为放弃投标。本次采购活动以广州发展电子采购平台数据电文形式的投标文件为准，当系统出现异常情况导致无法采用电子形式进行时，转为纸质方式进行。
24.2投标人应在广州发展电子采购平台登录，然后将投标文件与投标人CA进行绑定后在系统中进行电子投标文件的递交。
24.3电子文件以网上开标的电子文件为准。投标人应下载广州发展电子采购平台投标客户端进行电子投标文件编制。电子投标文件应按要求分商务、技术、价格三个部分，三个部分文件均需通过CA签署，并使用CA加密文件及加盖投标人电子签章。
25. 纸质投标文件的密封和标记
    25.1投标人应将投标文件的技术标和商务标正本共同封套装好密封，其副本另外共同封套密封，然后技术标和商务标正本密封包与副本密封包共同封套密封；经济标正本单独封套密封，其副本单独封套密封，再将经济标正本密封包和副本密封包共同封套密封。上述每个封套上均应标明“正本”或“副本”字样。
    25.2封套均应按以下要求标记：
收件人： 
项目名称：
“经济标”或“技术标”或“商务标”
在规定的开标时间（年月日时分）之前不得启封
投标人名称、地址：                             （加盖公章）
    25.3封套均应写明投标人名称和地址，以便如果其投标被宣布为“迟到”投标时，能原封退回。
    25.4如果封套未按本须知的要求密封和加写标记，招标人对误投或过早启封，概不负责。
    25.5唱标信封密封方式：
方式二（适用于技术、商务标与经济标分开先后开启的项目）：
为方便开标唱标，投标人提交投标文件时应备有两个“唱标信封”，并将下列内容分别密封入两个信封中，再将上述两个信封分别封密封，并与投标文件正本副本分开密封。
技术和商务标（第一次）唱标信封内装：
（1）投标函（从投标文件正本中复印）；
（2）投标保证金交付收据复印件；
（3）退投标保证金说明。
经济标（第二次）唱标信封内装：
 投标报价表（从投标文件正本中复印）。
26. [bookmark: _Toc489230052]投标截止时间
26.1本次招标的投标截止时间按第一章“招标公告”的规定；
26.2本次招标的投标文件收取时间按第一章“招标公告”的规定，招标人收到投标文件的时间不得迟于上款规定的截止时间。
    26.3投标人务必于投标截止时间前，派代表将投标文件的[正本]和所有[副本]按要求送达于收件人。
    26.4在推迟了投标截止时间的情况下，招标人和投标人受投标截止时间制约的所有权利和义务均应延长至新的截止时间。
27. [bookmark: _Toc489230053]迟交的投标文件
    按照投标人须知规定，招标人将拒绝并原封退回在其规定的投标截止时刻后收到的任何投标文件。
28. [bookmark: _Toc489230054]投标文件的修改与撤回
28.1投标人在递交投标文件后，在投标截止时间之前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或撤回。电子投标文件的补充、修改或撤回须在电子采购平台上完成，纸质投标文件但应确保招标人在规定的投标截止时间之前，收到这些文件的书面通知。
28.2投标人对纸质投标文件的补充、修改内容应按本须知的规定编制、密封、标记和递交。撤回通知书不得迟于投标截止时间。
28.3在投标截止时间之后，投标人不得对其投标文件做任何补充修改。
28.4从投标截止时间至投标有效期之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标，否则其投标保证金将按规定不予退还。
[bookmark: _Toc489230055]（五）开标与评标
29. [bookmark: _Toc489230056]开标
详见第三章“开标、评标及定标办法”。
30. [bookmark: _Toc489230057]投标文件的评审、评价和比较
详见本招标文件第三章“开标、评标及定标办法”。
31. [bookmark: _Toc489230058]评标原则和评标办法
详见本招标文件第三章“开标、评标及定标办法”。
32. [bookmark: _Toc489230059]投标文件的澄清，计算错误的修正
详见本招标文件第三章“开标、评标及定标办法”。
33. [bookmark: _Toc489230060]评标过程的保密
33.1开标后，直至中标公示为止，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较有关的资料、中标候选人的推荐情况及与评标有关的其他任何情况均严格保密。
33.2在投标文件的评审和比较、中标候选人推荐以及授予合同的过程中，投标人向招标人和评标委员会施加不公正影响的任何行为，都将会导致其投标被拒绝。 
34. [bookmark: _Toc489230061]拒绝任何或所有投标的权利
34.1评标委员会经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的，可以否决所有投标。
34.2招标人通过法定或规定的程序，有权在授标之前任何时候接受或拒绝任何投标，以及宣布招标程序无效，对受影响的投标人不承担任何责任，也无义务向受影响的投标人解释采取这一行动的理由。
[bookmark: _Toc489230062]（六）授予合同
35. [bookmark: _Toc489230063]中标人的确定
招标人将依法确定中标人，并将合同授予之。
如为公开招标，确定中标候选人后，招标人在投标人须知前附表规定的媒介公示3天。
36. [bookmark: _Toc489230064]中标及中标结果通知
招标人向中标人发出《中标通知书》的同时，向所有非中标人发出《中标结果通知书》。
37. [bookmark: _Toc489230065]中标通知书
37.1在投标有效期期满之前，招标人将根据评标结果，依法确定中标人。《中标通知书》由招标人盖章确认后发给中标人。中标人收到《中标通知书》后及时以书面形式向招标人确认。
37.2《中标通知书》将是合同的一个组成部分。 
38. [bookmark: _Toc489230066]签订合同
38.1 招标人与中标人将于中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人的投标文件商定和签订合同，招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。
38.2中标通知书发出之日起30日后，中标人未按上款的规定与招标人订立合同，招标人将解除中标通知书，原中标人的投标保证金不予退还，且依法承担相应法律责任。原中标人给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿。
38.3非经招标人同意，中标人在投标过程中使用的银行名称及帐号至完成本项目结算不得变更，否则招标人有权停止款项的拔付及至解除合同，由此造成的一切责任由中标人承担。
38.4在合同签订前，中标人须提供营业执照、税务登记证和在投标文件中提供的资质证明文件、业绩合同等主要证明文件（如授权其分支机构进行项目实施或提供售后服务的，亦应提供其与分支机构关系的法律证明材料）的原件给招标人进行核对。如投标文件中复印件与原件不符，招标人有权取消其中标资格。
在此情况下，招标人可按本须知规定将合同授予下一个中标候选人或重新招标。
39. [bookmark: _Toc489230067]履约担保（如有）
[bookmark: _Toc204143701]39.1 在收到中标通知书后的10日内，中标人应按本须知前附表第18项规定的担保形式和招标文件第四章“合同条款”规定的或者事先经过招标人书面认可的履约担保格式向招标人提交履约担保；如果中标人的履约担保是以银行保函的形式提供，则该银行保函应由境内全国性商业银行具备开具保函资格的分支机构出具的不可撤销的以招标人为受益人的金额为合同价款10%的履约保函作为履约担保。
39.2 合同签署之日起10日后，中标人未按上款的规定提交履约担保，招标人将解除中标通知书，原中标人的投标担保不予退还，且依法承担相应法律责任。原中标人给招标人造成的损失超过投标担保数额的，还应当对超过部分予以赔偿。
40. [bookmark: _Toc489230068]合同生效
在合同双方法定代表人或授权代表在合同协议书上签字，并分别加盖双方单位的公章后，合同正式生效。
41. [bookmark: _Toc489230069]腐败与敲诈行为
在招标和合同实施期间，业主要求投标人和承包人遵守最高的道德标准。
41.1对本条款的规定，特定义如下词汇：
（1）“腐败行为”是指在招标或合同执行期间，通过提供、给予、接受或索要任何有价值的东西，从而影响招标人有关人员工作的行为；
（2）“欺诈行为”是指通过提供伪证影响招标或合同执行，从而损害招标人利益的行为；也包括投标人之间串通（在提交投标书之前或之后），人为地使招标过程失去竞争性，从而使业主无法从公开的自由竞争中获得利益的行为。
[bookmark: _Toc272241325]41.2如果投标人被认定在本招标的竞争中有腐败或欺诈行为，则会被取消投标资格。
[bookmark: _Toc247527606][bookmark: _Toc488957700][bookmark: _Toc247514005][bookmark: _Toc152045581][bookmark: _Toc152042358][bookmark: _Toc144974548][bookmark: _Toc489230070][bookmark: _Toc488702025]
附件一：开标记录表
商务、技术开标记录表

项目名称：2018年LNG电厂#2机组A修外委项目
招标编号：
开标地点：
时间：年月日时分
	序号
	投标人名称
	投标文件
密封性
	法定代表人资格证明书
	投标保证金（单位：元）
	法定代表人授权委托书
	投标代表
签名

	1
	



	
	
	
	
	

	2
	



	
	
	
	
	

	3
	



	
	
	
	
	

	4
	



	
	
	
	
	

	5
	



	
	
	
	
	



招标人代表签名：

监督人员签名：

唱标人：





经济标开标记录表
（该表根据实际情况设置）

项目名称：2018年LNG电厂#2机组A修外委项目
招标编号：
招标控制价：
开标地点：
时间：    年  月  日  时  分
	序号
	投标人名称
	投标文件密封
	不含增值税投标报价（元/）
	含增值税投标报价（元/）
	增值税率（%）
	优惠或折扣（若提供）
	最终含增值税投标报价（折扣后）（元）
	投标代表
签名

	1
	

	
	
	
	
	
	
	

	2
	

	
	
	
	
	
	
	

	3
	

	
	
	
	
	
	
	

	4
	

	
	
	
	
	
	
	

	5
	

	
	
	
	
	
	
	




招标人代表签名：

监督人员签名：

唱标人：









[bookmark: _Toc152042359][bookmark: _Toc152045582][bookmark: _Toc247527607][bookmark: _Toc488702026][bookmark: _Toc488957701][bookmark: _Toc489230071][bookmark: _Toc144974549][bookmark: _Toc247514006]附件二：问题澄清通知

问题澄清通知
                               编号：

（投标人名称）：

　　　（项目名称）招标的评标委员会，对你方的投标文件进行了仔细的审查，现需你方对下列问题以书面形式予以澄清：
　　
    1.
    2.
     ......   
　　　
　　请将上述问题的澄清于年月日时前递交至（详细地址）或传真至（传真号码）。采用传真方式的，应在年月日时前将原件递交至（详细地址）。


评标委员会授权的招标人或招标代理机构：（签字或盖章）

年月日



[bookmark: _Toc489230072][bookmark: _Toc488957702][bookmark: _Toc152042360][bookmark: _Toc488702027][bookmark: _Toc247527608][bookmark: _Toc144974550][bookmark: _Toc152045583][bookmark: _Toc247514007]附件三：问题的澄清

问题的澄清
编号： 

（项目名称）采购项目招标评标委员会：

　　问题澄清通知（编号：）已收悉，现澄清如下：
　     1.
　     2.
　    .....

　




　　　　　　　　　　　　　　　投标人：（盖单位章）
　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　法定代表人（或其委托代理人）：（签字）
　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　年月日

[bookmark: _Toc152045584][bookmark: _Toc247527609][bookmark: _Toc488702028][bookmark: _Toc488957703][bookmark: _Toc489230073][bookmark: _Toc144974551][bookmark: _Toc152042361][bookmark: _Toc247514008]
附件四：中标通知书

中标通知书

（中标人名称）：

　　你方于（投标日期）所递交的（项目名称）招标的投标文件已被我方接受，被确定为中标人。
中标价：（大写）万仟佰拾元整（￥元）

请你方在接到本通知书后的日内到（指定地点）与我方签订合同，在此之前按招标文件规定向我方提交履约担保。
随附的澄清、说明、补正事项纪要，是本中标通知书的组成部分。
　　特此通知。
附：澄清、说明、补正事项纪要


招标代理：（盖单位章）
法定代表人（或其授权委托人）：
                                           （签字或盖章）
                                            年月日

[bookmark: _Toc144974553][bookmark: _Toc247527611][bookmark: _Toc488702029][bookmark: _Toc488957704][bookmark: _Toc489230074][bookmark: _Toc152042363][bookmark: _Toc152045586][bookmark: _Toc247514010]
附件五：确认通知

确认通知

（招标人名称）：
　　
你方于年月日发出的（项目名称）关于
的通知，我方已于年月日收到。
　　特此确认。


投标人：（盖单位章）

年月日
[bookmark: _Toc489230075][bookmark: _Toc423602830][bookmark: _Toc488957705]






第三章 开标、评标及定标办法
[bookmark: _Toc272241326][bookmark: _Toc489230076][bookmark: _Toc226434657]













一、总则
[bookmark: _Toc489230077]1.开标、评标及定标所依据的规则
1.1 《中华人民共和国招标投标法》；
1.2《中华人民共和国招标投标法实施条例》；
1.3《评标委员会和评标方法暂行规定》（七部委第12号令）；
1.4《广东省实施〈中华人民共和国招标投标法〉办法》；
1.5《工程建设项目货物招标投标办法》（七部委第27号令）；
1.6《广东省加强建设工程招标投标监督管理的若干规定》；
1.7本项目招标文件。 
[bookmark: _Toc489230078]2.开标
2.1 招标人在规定的时间和地点公开开标，并邀请所有投标人参加。
2.2 按规定提交合格的撤回通知的投标文件不予开封，并退回给投标人；
2.3 招标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前收到的所有投标文件，开标时都当众予以拆封、宣读。
[bookmark: _Toc489230079]3.评标
3.1评标委员会由招标人依法组建，负责评标活动。
3.2评标委员会的职责及守则：
3.2.1根据评标细则，对投标文件进行认真评审，完成评审报告；
3.2.2向招标人报告评审意见，推荐合格的中标候选人。
3.2.3 所有评标人员必须遵守国家、地方工程招标投标法律法规，遵守有关工程招标投标的保密制度；如有违反者，给予行政处分；情节严重，构成犯罪的，由司法机关依法追究其刑事责任。
3.2.4全体参与评标人员：
3.2.4.1 必须遵守评标纪律、不得泄密；
3.2.4.2 必须公正、不得循私；
3.2.4.3 必须科学、不得草率；
3.2.4.4 必须客观、不得带有成见；
3.2.4.5 必须平等、不得强加于人；
3.2.4.6 必须严谨、不得随意马虎。
3.3 评标结束后，评标委员会递交评标报告并依法推荐中标候选人。 
[bookmark: _Toc489230080]4.投标文件的澄清
[bookmark: _Toc204143675]4.1为有助于投标文件的审查、评价和比较，评标期间，经评标委员会或评标委员会专业评审组中两人以上（含两人）以书面形式提出动议，评标委员会或评标委员会专业评审组应当书面发出澄清通知，要求投标人对投标文件含义不明确的内容作出澄清。
4.2投标人应以书面形式进行澄清，澄清中的承诺性意思表示在投标文件有效期内均对投标人有约束力。除评标委员会对评标中发现算术错误进行修正后要求投标人以澄清形式进行的核实和确认外，澄清不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容，超出部分不作为评标委员会评审的依据。
4.3评标委员会或评标委员会专业评审组成员均应当阅读投标人的澄清，但应独立参考澄清对投标文件进行评审，整个澄清的过程不得存在排斥潜在投标人的现象。
4.4如果投标文件实质上不响应招标文件的各项要求，评标委员会将按照有效性审查标准予以拒绝，不接受投标人通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。
[bookmark: _Toc489230081]5.定标
[bookmark: _Toc204143683]5.1根据评标委员会评选结果，招标人依法确定中标人。
5.2 依法必须进行公开招标的项目，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。
5.3排名第一的中标候选人放弃中标、或因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约担保而在规定的期限内未能提交的，招标人可以确定排名第二的中标候选人为中标人。
5.4排名第二的中标候选人出现前款所列的情形的，招标人可以确定排名第三的中标候选人为中标人。以此类推，如所有中标候选人均出现前款所列的情形，为招标失败，招标人依法重新招标。
[bookmark: _Toc226434658][bookmark: _Toc272241327][bookmark: _Toc489230082]二、开标评标办法程序和细则
[bookmark: _Toc488702042][bookmark: _Toc488957717][bookmark: _Toc489230087]可选办法（二）
（适合经评审的最低投标价法，商务技术标与经济标分别开启）
[bookmark: _Toc488957718][bookmark: _Toc489230088][bookmark: _Toc488702043]6. 开标和评标程序
[bookmark: _GoBack]6.1投标人递交商务标、技术标和经济标投标文件。 
6.2投标截止时间前，参加本项目开标会议的投标人代表须到招标文件事先确定的开标室凭有效第二代身份证签到。
6.3封存经济标投标文件，商务标、技术标投标文件公开开标。
6.4评标委员会对商务标书中的资格审查申请文件进行资格审查，并编制资格审查报告。
6.5 评标委员会对通过资格审查的投标人的商务、技术标有效性审查。
6.6评标委员会对通过有效性审查的商务标书、技术标书进行详细审查评分，汇总商务、技术总分并按照总分由高到低排序。
6.7对全部投标人经济标投标文件公开开标。
6.8评标委员会对通过技术、商务投标文件有效性审查的投标人的经济标书进行有效性审查。 
6.9评标委员会按商务、技术总分排序选取通过经济标有效性审查的前三名进入第二阶段评审。
6.10评标委员会对进入第二阶段的经济标书进行算术校核。
6.11评标委员会对进入第二阶段评审的投标人按校核后的投标报价由低到高排序。 
6.12评标委员会按第二阶段排序向业主推荐中标候选人名单，并编写评标报告。
[bookmark: _Toc488702044][bookmark: _Toc488957719][bookmark: _Toc489230089]7. 开标细则
（适合电子标书二步法开标）
7.1 开标由招标代理主持。
7.2 招标代理机构按招标公告中规定的日期、时间和地点组织公开开标。
7.3 投标人的法定代表人持法定代表人身份证明书原件及本人身份证准时参加开标会。如法定代表人不到会则由授权委托代理人持授权委托书原件、法人代表资格证明书原件及本人身份证准时参加开标会议和全权代理。投标人代表签名报到，以证明其出席开标会议，投标人法定代表人或授权委托代理人未能参加开标会视为自动放弃出席开标会的权利，但不影响开标会的进行。
7.4 投标截止时间以前，递交了投标文件的投标人提前登录广州发展电子采购平台进入开标大厅，进入网上开标大厅时系统默认签到。投标截止时间以前，未签到并确认投标的投标人将视作放弃投标。
7.5第一步投标截止时间到达后，招标代理机构将确认开标，然后投标人凭CA证书在广州发展电子采购平台对商务文件和技术文件进行解密并签名确认。 商务、技术和价格文件必须在确认开标后60分钟内解密。投标人在60分钟内未完成解密操作或解密失败，作废标处理。
7.6 第一步完成商务、技术评审，第二步开标时间到达后，招标代理机构将确认第二步开标，然后投标人凭CA证书在广州发展电子采购平台对价格文件进行解密、确认报价并签名确认。价格文件必须在确认第二步开标后60分钟内解密。投标人在60分钟内未完成解密操作或解密失败，作废标处理。
7.7 在公布开标结果后，投标人须对开标一览表进行电子签名，公布开标结果10分钟后未予以签名的，则视为已签名。
7.8 项目以广州发展电子采购平台流程和数据电文形式的投标文件为准，当系统出现异常情况导致无法采用电子形式进行采购业务时，转为纸质方式进行。纸质方式开标流程与传统开标流程相同。
（适合传统纸质开标方式）
7.1开标由招标代理主持。
7.2由投标人或其推选的代表检查投标文件的包封、标记和密封情况，也可以由招标人委托的公证机构检查并公证。
7.3细则
7.3.1投标截止期前，各投标人递交投标文件（包括商务标投标文件、技术标投标文件、经济标投标文件）至招标文件规定的投标地点。有关投标文件提交的事项详见第二章投标人须知。 
7.3.2先开商务标和技术标，经济标封存在评标室。
7.3.3在经济标开标时，开启全部投标人的经济标投标文件。投标单位代表有权出席经济标开标会，也可以自主决定不参加经济标开标会，若投标人代表对开标过程提出异议，该投标人代表须同时出示本人身份证原件。
7.4经确认无误后，由招标人或招标代理机构在监督人员见证下当众拆封，宣读下列内容，并予以记录，记录提交评标委员会评审：
7.4.1商务和技术标开标时，宣读a、投标人名称;b、标书密封情况；c、法定代表人证明及授权委托；d、投标担保；e、项目经理（负责人）名称等主要内容以及开标记录表中的其他必要内容。
7.4.2经济标开标时，宣读a、投标人名称；b、标书密封情况；c、投标报价等主要内容以及开标记录表中的其他必要内容。投标报价以数字和文字两种方式表述的，应宣读文字表述的投标报价。
7.5招标人对开标过程进行记录，并存档备查，投标人在开标记录上签字。未参加开标会议的投标人视为其认可开标程序和结果。
7.6招标人将上述符合要求的投标文件，送至评标委员会进行评审。
[bookmark: _Toc488702045][bookmark: _Toc488957720][bookmark: _Toc489230090]8. 评标细则
8.1评标委员会的组成：标书的评审由评标委员会负责，该评标委员会人数在第二章投标人须知中列明。
8.2第一阶段评审
8.2.1资格审查：商务标书中的资格审查申请文件完全满足本办法附表1《资格审查表》中情形的，通过资格审查，否则不通过资格审查，未通过资格审查的投标人的投标文件将不能参与后续评审。如评标委员会的评审意见不一致时，以评标委员会过半数成员的意见作为评标委员会对该情形的认定结论。资格审查结束，评标委员会应编写资格审查报告。通过资格审查的投标人少于3名时，招标人应依法重新招标。
8.2.2商务、技术标有效性审查：商务标、技术标投标文件完全满足本办法附表2《商务、技术标有效性审查表》中情形的，为有效标书。否则为无效标书，经评标委员会认定后，其投标文件将被拒绝。如评标委员会成员的评审意见不一致时，以评标委员会过半数成员的意见作为评标委员会对该情形的认定结论。通过商务、技术标有效性审查的投标人少于3名时，招标人应依法重新招标。
8.2.3商务标详细审查评分：评标委员会按照本办法附表4《商务标详细审查评分标准》对通过有效性审查的投标文件商务标进行详细审查，评出商务分；投标人商务得分为所有评委的总评分的算术平均分（四舍五入，取小数点后两位）。
8.2.4技术标详细审查评分：评标委员会按照本办法附表5《技术标详细审查评分标准》的标准对通过技术标有效性审查的技术标投标文件进行详细审查，评出技术分；投标人技术得分为所有评委的总评分的算术平均分（四舍五入，取小数点后两位）。
8.2.5商务技术合计分：将上述商务、技术的评分按其权重分配代入下列公式计算各投标人的商务技术合计分（四舍五入保留小数点后两位），进入详细评审的各投标人的商务技术合计分，按总得分由高到低排序；总得分相同的，技术得分高的排名靠前；技术和商务得分均相同的，评标委员会投票决定其排名。
商务技术合计分= F1×A1＋F2×A2
其中，F1为评委对投标人商务评分的算术平均值；F2为评委对投标人技术评分的算术平均值；A1、A2分别为商务、技术评分所占权重值（A1=40%，A2=60%）。
8.3第二阶段评审
8.3.1经济标的有效性审查：通过商务、技术标有效性审查的经济标投标文件完全满足本办法附表3《经济标有效性审查表》中情形的，为有效标书。否则为无效标书，经评标委员会认定后，其投标文件将不能参与后续评审。如评标委员会成员的评审意见不一致时，以评标委员会过半数成员的意见作为评标委员会对该情形的认定结论。通过经济标有效性审查的投标人少于3名时，招标人应依法重新招标。
8.3.2评标委员会按只有通过有效性审查的投标人的投标文件方可进入下一阶段评审的评审原则，根据有效性审查结果，取消被否决投标的投标人的排序，其余通过有效性审查的投标人的排序依次上升替补确定，以此类推。
8.3.3评标委员会按本办法第8.2.5款的排序选取通过经济标有效性审查的前三名进入第二阶段评审。
8.3.4经济标的算术校核。评标委员会对进行经济标有效性审查的投标文件投标报价按照就低不就高的原则进行算术校核，具体标准如下：
（1）如果数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，应以文字表示的金额为准；
（2）经算术复核的中标候选人报价与其投标报价不一致时，按就低不就高原则确定其最终报价；
（3）当单价与数量均符合招标文件要求时，若单价与数量的乘积与合价不一致时，按就低不就高原则确定修改单价或是合价。当单价与数量的乘积小于合价，以单价为准，修改合价，除非评标委员会认为单价有明显的小数点错误，此时应以标出的合价为准，并修改单价；当单价与数量的乘积大于合价，以合价为准，修改单价；
（4）当合价、金额累加错误时，按就低不就高原则，如果累加修正值小于原累加值，则按累加修正值；如果累加修正值大于原累加值，则按原累加值；
（5）按就低不就高原则，当修正后报价小于原报价，总价按修正后报价；当修正后报价大于原报价，总价按原报价，并在签订合同时载明在结算价中扣除修正报价与原报价的差额。
（6）按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，调整后的投标报价对投标人起约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则取消其投标资格，并且其投标担保也将不予退还。
8.4评标委员会对进入第二阶段评审的投标人按校核后的投标报价的税前价【投标报价的税前价=含增值税总报价÷（1+增值税率）】由低到高排序；校核后的投标报价的税前价相同的，以商务、技术标总得分排序前的排前。
8.5评标委员会按本办法第8.4款的排序向招标人推荐前3名投标人依次为第一中标候选人至第三中标候选人，并编写评审报告。
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项目名称：
	序号
	投标单位
评审内容
	
	
	
	

	1
	投标人必须是在中华人民共和国范围内注册的独立法人或其他组织，企业法人应持有工商行政管理部门核发的有效营业执照，且持有有效的组织机构代码证和税务登记证（含国税和地税）(若投标人持有工商行政管理部门颁发的“一照一码”版本营业执照，则无需提交组织机构代码证及税务登记证）；事业法人应持有事业单位法人证书；单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本招标项目投标，否则相关投标均无效。提供上述资料复印件加盖投标人公章；
	
	
	
	

	2
	投标人具有电力工程施工总承包三级（或以上）或承装（修、试）电力设施许可证（承修叁级或以上）或机电工程施工总承包叁级（或以上）或建筑机电安装工程专业承包叁级（或以上）资质（提供资质证书复印件，并加盖公章）；
	
	
	
	

	3
	投标人自2015年1月1日以来，必须具有一个或以上与本项目相同/相近的电厂检修业绩（提供合同关键页复印件或验收合同、相关订单、票据证明材料）；
	
	
	
	

	4
	投标人必须承诺：具有良好的银行资信和商业信誉；近三年所承办的同类项目未因自身原因出现过事故；近三年在国内同类项目招投标活动、合同履行、售后服务及产品运行过程中，未受到地市级及以上部门公开通报批评；
	
	
	
	

	5
	不接受联合体投标。
	
	
	
	

	结论
	
	
	
	


注：1. 凡符合以上任何一项情形，在相应方框内打“○”，否则打“×”，只要出现一个“×”，结论均为“不通过”，否则为“通过”。
2.如对本表中某种情形的评审意见不一致时，以评标委员会过半数成员的意见作为评标委员会对该情形的认定结论。       
评委签名：                                                                  日期：
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附表2：商务、技术标有效性审查表


项目名称：
	序号
	投标人
	投标文件中有法定代表人证明书，如投标文件为委托代理人签署应同时附上法定代表人证明书和法定代表人授权书
	按招标文件要求密封
	投标保证金已交
	投标
有效期符合规定
	投标文件主要资料齐全
	投标文件签署合格
	商务无重大偏离或保留
	实质性响应打“★”号的条款
	无招标文件或法规明确规定可以废标的其他情形
	评审
结论

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：1．评审时评委对投标人是否满足要求逐条标注评审意见，“符合要求”标记为“○”，“不符合要求”标记为“×”；
2．评审结论栏统一填写为“通过”或“不通过”，其中有一项或以上“不符合要求”的结论为“不通过”；
3．对结论为“不通过”的投标，要说明原因。

评委签名：                                                  日期：
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附表3：经济标有效性审查表

项目名称：
	序号
	投标单位
评审内容
	
	
	
	
	
	

	1
	投标文件按招标文件的要求加盖投标单位公章，经法定代表人或授权委托人签署；
	
	
	
	
	
	

	2
	没有出现对本次招标递交了两份或两份以上内容不同的投标文件或报价，且未明确哪份投标文件或报价有效情况；
	
	
	
	
	
	

	3
	投标报价没有高于招标控制价；
	
	
	
	
	
	

	4
	投标报价没有低于企业成本（投标人的报价低于成本警戒价，使得其投标报价可能低于其个别成本，又不能合理说明或者不能提供相关证明材料，评标委员会认定该投标人低于成本报价的）；
	
	
	
	
	
	

	5
	投标文件中未提交滑动价格，且无任何包含价格调整要求；
	
	
	
	
	
	

	6
	投标文件不存在：未按规定的格式填写，或主要内容不全，或关键字迹模糊、无法辨认的；
	
	
	
	
	
	

	7
	不存在与其他投标人串通投标情形（串通投标情形以《中华人民共和国招标投标法实施条例》的规定为准）。
	
	
	
	
	
	

	结论
	
	
	
	
	
	



注：1. 凡符合以上任何一项情形，在相应方框内打“○”，否则打“×”，只要出现一个“×”，结论均为“无效”，否则为“有效”。
2. 如对本表中某种情形的评审意见不一致时，以评标委员会过半数成员的意见作为评标委员会对该情形的认定结论。       

评委签名：                                                   日期：
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	评审项目
	评审内容
	单项分值
	评审标准

	企业业绩
	2013年以来（以合同签订时间为准）单项合同金额不低于50万的电厂检修的业绩
	40
	提供合同要点或验收报告复印件。企业完成的同类项目业绩，每个合格的电厂检修工程项目得8分，满分40分。(提供中标通知书或施工合同或竣工验收报告等证明材料复印件)

	经营情况
	2014-2016年财务及营业情况
	10
	考核报价人2014-2016年会计师事务所审计的财务会计报告。1、三年盈利的，得10分，2、二年盈利的，得6分，3、一年盈利的，得3分，4、无盈利的，得0分

	企业综合信誉状况
	企业获得工商行政主管部门核发的“守合同，重信用”证书情况
	15
	连续5年或以上的得10-15分，连续1-4的得2-8分，没有的得0分。需提交证书复印件，否则不得分。

	
	管理体系
	15
	ISO9001质量管理体系、职业健康安全管理体系、ISO140001环境管理体系认证证书，每提供1个有效的证书复印件得的得5分，最高得15分，不提供不得分。需提交证书复印件，否则不得分。 

	质保服务
	质保服务计划
	20
	对质保服务计划描述的详细程度，满足招标文件要求进行比较，优得15-20分，良得9-12分，中得5-8分，差得2-3分。

	合计
	100分
	


注：1、评委在得分区间打分时，保留小数点后1位。
    2、投标人商务分为各评委的总评分的算术平均值，保留小数点后二位，第三位小数四舍五入。
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附表5：技术标详细审查评分标准（权重占60%）
	序号
	评审项目
	评审内容
	单项
分值
	评分范围

	1
	施工方案可行性及对本项目的熟悉程度，施工重点、难点认识
	施工方案可行性及对本项目的熟悉程度，施工重点、难点认识把握准确度和程度
	16
	施工方案可行性及对本项目的认识熟悉程度，本工程施工重点、难点的见解及认识，技术措施，建议合理程度，横向进行比较、评议，本工程施工重点、难点的见解及认识，技术措施，建议合理为优：11-16分；其次为良：6-10分；再次为中：1-5分；其他：0分。

	2
	安全文明施工管理
	针对本工程的特点，风险点、危险源识别准确，采取的安全文明保证措施及应急处理预案
	16
	针对性，安全文明措施，风险点、危险源识别准确度，应急预案，安全文明措施针对性强，风险点、危险源识别准确度高，应急预案可行为优：11-16分；其次为良：6-10分；再次为中：1-5分；其他：0分。

	3
	保质保修服务承诺
	保质保修服务承诺（保修服务措施、应急响应时间、质保期）
	16
	保质保修服务承诺（保修服务措施、应急响应时间、质保期）综合对比进行打分
保修服务措施有效、应急响应短、质保期长为优：11-16分；其次为良：6-10分；再次为中：1-5分；其他：0分。

	4
	项目工程材料选用情况
	根据投标人应答本项目选用的工程材料的品质，档次进行评比
	16
	品质优良，档次较高为优：11-16分；其次为良：6-10分；再次为中：1-5分；其他：0分。

	4
	合理化建议及质量控制
	根据相关规范及用户的需求，具有较实际的合理化建议及质量控制的方案
	18
	方案优得12-18分；其次为良：6-11分；再次为中：1-5分；其他：0分。

	5
	施工总进度计划及工期
	根据报价人提供的进度计划及工期承诺进行评分
	18
	计划合理，工期能提前得12-18分，计划合理，能按工期完成得11分，计划不合理，或不能按工程完成得0-10分

	合计
	100分
	


  注：1、 投标人的技术分为各评委的总评分的算术平均值，保留小数点后二位，第三位小数四舍五入。
[bookmark: _Toc488957726][bookmark: _Toc489230104]
附表6：经济标投标文件评审表

项目名称：
	序号
	价格评审因素
	投标人1
	投标人2
	投标人3
	……

	1
	含增值税总报价
	
	
	
	

	2
	增值税率
	
	
	
	

	3
	不含增值税投标价格（=含增值税总报价÷（1+增值税率）
	
	
	
	

	4
	算术修正值
	
	
	
	

	5
	价格调整
	
	
	
	

	评审价格（＝不含增值税投标价格＋算术修正值＋价格调整）
	
	
	
	



评委签名：                                  日期：

[bookmark: _Toc496717791][bookmark: _Toc498274084]
附表7：经济标排序表

项目名称： 
	投标人名称
	技术商务得分排序（从高到低）
	评标价格 （元/）
	评审价格排序
名次

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


评委签名：                                     日期：
































附表8：算术复核表

项目名称：
	编号
	投标人名称
	原投标报价
	算数复核后投标报价

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


评委签名：                                               日期：
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第四章 用户需求书



标段一  LNG电厂2018年#2机A修标准及特殊项目外委技术要求汇总
	序号
	项目编号
ERP系统WBS元素
	项目名称
	项目类型
	分项报价
	备注

	1
	E-2120182A01-01-01-05
	A/B水-水热交换器检修
	标准项目
	
	

	2
	E-2120182A01-01-01-08
	循环水供自动滤水器及电动阀门、管道检查(5台阀门)
	标准项目
	
	

	3
	E-2120182A01-01-01-09
	A/B侧凝汽器收球网检查
	标准项目
	
	

	4
	E-2120182A01-01-01-10
	A/B侧二次滤网解体检修
	标准项目
	
	

	5
	E-2120182A01-01-01-11
	凝汽器水侧、汽侧检查
	标准项目
	
	

	6
	E-2120182A01-01-01-12
	一次旋转滤网检查（共2台）
	标准项目
	
	

	7
	E-2120182A01-01-01-17
	#2辅助循环水泵及出口电动门解体检修
	标准项目
	
	

	8
	E-2120182A01-01-01-18
	#2机辅助循环水#2联络门解体检修
	标准项目
	
	

	9
	E-2120182A01-01-01-20
	A/B侧二次滤网进、出水电动门检查（共4台）
	标准项目
	
	

	10
	E-2120182A01-01-01-30
	高压通风阀检查
	标准项目
	
	

	11
	E-2120182A01-01-01-31
	中压通风阀检查
	标准项目
	
	

	12
	E-2120182A01-01-01-32
	A/B凝结水泵入口电动门及出口逆止门检修（共4台）
	标准项目
	
	

	13
	E-2120182A01-01-02-01
	余热锅炉本体和受热面检修
	标准项目
	
	

	14
	E-2120182A01-01-02-10
	锅炉侧电动门检修
	标准项目
	
	

	15
	E-2120182A01-01-02-11
	汽机侧电动门检修
	标准项目
	
	

	16
	E-2120182A01-01-02-13
	汽水系统手动门检修
	标准项目
	
	

	17
	E-2120182A01-01-02-15
	气、电动调节门及关断阀检修
	标准项目
	
	

	18
	E-2120182A01-01-03-09
	低压电机控制箱接触器、热继电器检修（共32  套）
	标准项目
	
	

	19
	E-2120182A01-01-04-09
	燃料模块危险气体探测仪重新标定（每台机组5个）
	标准项目
	
	

	20
	E-2120182A01-01-04-10
	CO2灭火系统检查（包括仪表校验） 
	标准项目
	
	

	21
	E-2120182A01-01-04-11
	燃料模块、前置模块、CO2就地端子箱清洁及检查、端子紧固
	标准项目
	
	

	22
	E-2120182A01-01-04-13
	燃机本体热工仪表检查、校验
	标准项目
	
	

	23
	E-2120182A01-02-01-02
	#2燃机DLN2.6+燃气管道改造
	特殊项目
	
	

	24
	E-2120182A01-02-01-05
	#2机组大修燃机罩壳、备件、废弃物转运
	特殊项目
	
	

	25
	E-2120182A01-02-01-06
	循泵房#3、#4冲洗水泵出口自动滤水器腐蚀更换
	特殊项目
	
	

	26
	E-2120182A01-02-01-07
	#2机循环水母管查漏堵漏、牺牲阳极块更换(含水泥段和钢管段)
	特殊项目
	
	

	27
	E-2120182A01-02-01-08
	#3、#4循泵流道清淤
	特殊项目
	
	

	28
	E-2120182A01-02-01-09
	#2机A/B闭式泵轴封改造
	特殊项目
	
	

	29
	E-2120182A01-02-01-10
	#2机发电机氢冷器A、B、C、D进水门更换
	特殊项目
	
	

	30
	F-2120990001
	循环水和辅助循环水联络井盖板腐蚀更换
	特殊项目
	
	

	31
	E-2120182A01-02-01-11
	#2机凝汽器AB侧循环水入口阀更换
	特殊项目
	
	

	32
	E-2120182A01-02-01-12
	#2燃机排气扩压段检查
	特殊项目
	
	

	33
	E-2120182A01-02-02-05
	#2机高压主蒸汽旁路疏水气动门、高温再热主蒸汽管道疏水气动门改型
	特殊项目
	
	

	34
	E-2120182A01-02-02-06
	#2炉中压主蒸汽电动门更换
	特殊项目
	
	

	35
	E-2120182A01-02-02-07
	#2炉低压主蒸汽电动门更换
	特殊项目
	
	

	36
	E-2120182A01-02-04-01
	Mark VI及全厂HMI升级改造
	特殊项目
	
	

	37
	E-2120182A01-02-04-05
	烟气取样伴热管加装温控装置
	特殊项目
	
	


 
 
 
 
 
 
 
 
 

一、A/B水-水热交换器检修技术要求
E-2120182A01-01-01-05
1、工作内容（2台）
⑴ A/B水-水交换器前、后水室清理；
⑵ A/B水-水交换器前、后水室水室防腐层、衬胶层检查、处理；
⑶ A/B水-水交换器钛管清理（要求用子弹枪打子弹）；
⑷ A/B水-水交换器前后水室及闭式水放水门、排空门检查；
⑸ A/B水-水交换器水室隔板缝隙填充处理；
⑹ A/B水-水交换器安全门（4台）更换；
⑺ 施工前后按要求作好施工现场安全措施；
⑻ 施工单位负责现场所用的工具、电源及起吊等相关工作。
2、可开工时间
据#2机组A修具体时间定。
3、技术要求
⑴ 水-水热交换器前、后水室端盖应干净、无腐蚀、衬胶无脱落。
⑵ 钛管需用子弹枪打子弹清理，应无堵塞、结垢、胀管口松脱，水压试验无泄漏。
⑶ 水-水热交换器前、后水室应清理干净、无杂物。人孔门试运无泄漏，垫片无老化、损坏，必要时更换。
⑷ 施工前后要保持现场整洁；工器具等三不落地。
⑸ 施工完毕后，乙方（施工单位）应通知甲方组织有关人员进行检查、验收、确认，验收方式实行三级验收。
4、安全健康环保要求
⑴ 施工方严格执行《电业安全工作规程》及电厂有关的规章制度。
⑵ 组织员工安全学习，进行安全技术交底，让员工认识到安全施工的重要性。
⑶ 使用的一般工具和厂家专用工具前应进行检查，不完整、未检验或检验不合格的工具不能使用。
⑷ 做好施工现场的安全防护措施，所有工作人员进入现场，必须戴好安全帽，正确系好帽扣，穿戴好工作服和工作鞋，离地２米以上高度施工必须系好安全带，安全带使用前应检查是否有破损，严禁使用不合格的安全带。
⑸ 起重、电焊等特种作业需持证上岗。
⑹ 确保安全文明施工，施工现场保持清洁。
5、考核条款
⑴ 施工过程严格按照质量验收程序执行，每个验收点乙方应进行一级验收，并及时通知相关验收人员到场进行二、三级验收。乙方应保证验收点一次合格，发生一次验收不合格，扣200元。
⑵ 乙方应严格按照工程进度及甲方要求完成项目，拖延施工节点，按1000元/天考核。
⑶ 因乙方原因造成设备损坏，应按价赔偿。
⑷ 乙方发生违法违规事件或安全事故，按照珠江天然气发电有限公司相关制度额外考核。
二、循环水供自动滤水器及电动阀门、管道检修技术要求
E-2120182A01-01-01-08
1、工作内容（共5台）
⑴ 循环水供自动滤水器电动蝶阀（DN600，共4台）、辅助循环水供自动滤水器电动蝶阀（DN350，1台）解体检修，视检查情况更换阀门；
⑵ 电动门定位销检查、点焊；
⑶ 电动门密封面检查清理；
⑷电动门回装；
⑸ 电动门电动头拆装（含电气接线部分），减速机构加油，行程开关调整到位；
⑹ 电动门、滤水器前后管道内外腐蚀情况检查，防腐处理；
⑺ 施工前后按要求作好施工现场安全措施；
⑻ 施工单位负责现场所用的工具、电源及起吊等相关工作。
2、可开工时间
据#2机组A修具体时间定。
3、技术要求
⑴ 电动门密封面用红丹或铅笔划线检查，阀座与阀板密封面吻合度清晰，周圈接触均匀，无断线现象。
⑵ 蝶阀阀座、阀板上的淤泥和锈迹等杂质需清理干净。
⑶ 阀门电动、手动转动灵活，行程到位。
⑷ 阀门法兰螺栓紧固到位，试运无渗漏。
⑸ 管道内外壁、焊口无腐蚀、无穿孔，防腐层完好。
⑹ 设备标示牌完整无缺、设备外观颜色恢复标准。
⑺ 施工完毕后，乙方（施工单位）应通知甲方组织有关人员进行检查、验收、确认，验收方式实行三级验收。
4、安全健康环保要求
⑴ 施工方严格执行《电业安全工作规程》及电厂有关的规章制度。
⑵ 组织员工安全学习，进行安全技术交底，让员工认识到安全施工的重要性。
⑶ 使用的一般工具和厂家专用工具前应进行检查，不完整、未检验或检验不合格的工具不能使用。
⑷ 做好施工现场的安全防护措施，所有工作人员进入现场，必须戴好安全帽，正确系好帽扣，穿戴好工作服和工作鞋，离地２米以上高度施工必须系好安全带，安全带使用前应检查是否有破损，严禁使用不合格的安全带。
⑸ 起重、电焊等特种作业需持证上岗。
⑹ 确保安全文明施工，施工现场保持清洁。
5、考核条款
⑴ 施工过程严格按照质量验收程序执行，每个验收点乙方应进行一级验收，并及时通知相关验收人员到场进行二、三级验收。乙方应保证验收点一次合格，发生一次验收不合格，扣200元。
⑵ 乙方应严格按照工程进度及甲方要求完成项目，拖延施工节点，按1000元/天考核。
⑶ 因乙方原因造成设备损坏，应按价赔偿。
⑷ 乙方发生违法违规事件或安全事故，按照珠江天然气发电有限公司相关制度额外考核。
三、A/B侧凝汽器收球网检修技术要求
E-2120182A01-01-01-09
1、工作内容
⑴ A/B侧凝汽器收球网清理；
⑵ 收球网转动灵活性检查，间隙调整；
⑶ 收球网转动件、固定件检查；
⑷ 收球网焊口检查；
⑸ 收球网腐蚀部件修复防腐，加装阳极块；
⑹ 现场施工用脚手架、照明等由施工方搭设和拆除；
⑺ 施工单位负责现场所用的工器具、电源、检修平台、焊接、起吊等相关工作。
2、可开工时间
据#2机组A修具体时间定。
3、技术要求
⑴ 收球网转动灵活，行程到位。
⑵ 收球网内外无腐蚀、无裂纹、缺口。
⑶ 两半收球网间间隙5～8mm。
⑷ 收球网腐蚀部件防腐验收合格。
⑸ 施工结束清理施工现场卫生合格；设备标示牌完整无缺、设备外观颜色恢复标准。
⑹ 施工完毕后，施工方通知甲方组织进行三级验收。
4、安全健康环保要求
⑴ 施工方严格执行《电业安全工作规程》及电厂有关的规章制度。
⑵ 组织员工安全学习，进行安全技术交底，让员工认识到安全施工的重要性。
⑶ 使用的一般工具和厂家专用工具前应进行检查，不完整、未检验或检验不合格的工具不能使用。
⑷ 做好施工现场的安全防护措施，所有工作人员进入现场，必须戴好安全帽，正确系好帽扣，穿戴好工作服和工作鞋，离地２米以上高度施工必须系好安全带，安全带使用前应检查是否有破损，严禁使用不合格的安全带。
⑸ 起重、电焊等特种作业需持证上岗。
⑹ 确保安全文明施工，施工现场保持清洁。
5、考核条款
⑴ 施工过程严格按照质量验收程序执行，每个验收点乙方应进行一级验收，并及时通知相关验收人员到场进行二、三级验收。乙方应保证验收点一次合格，发生一次验收不合格，扣200元。
⑵ 乙方应严格按照工程进度及甲方要求完成项目，拖延施工节点，按1000元/天考核。
⑶ 因乙方原因造成设备损坏，应按价赔偿。
⑷ 乙方发生违法违规事件或安全事故，按照珠江天然气发电有限公司相关制度额外考核。
四、凝汽器A/B侧二次滤网解体检修技术要求
E-2120182A01-01-01-10
1、工作内容
⑴ 凝汽器A/B侧二次滤网全面解体检修（共2台）；
⑵ 凝汽器A/B侧二次滤网电机电源线及热控保护装置拆装；
⑶ 凝汽器A/B侧二次滤网底部手动放水门解体检查；
⑷ 凝汽器A/B侧二次滤网底部电动放水门检查、调试（含电气、热控部分）；
⑸ 施工中所需配合工种由施工方负责；
⑹ 工程项目消耗材料（如润滑脂等）和安全文明施工所需材料由施工方负责；
⑺ 施工单位负责现场所用的工具、电源及起吊等相关工作。
2、可开工时间
据#2机组A修具体时间定。
3、技术要求
⑴ 检查二次滤网壳体、网芯、网芯支架、各部件以及焊点的腐蚀情况，应无较大腐蚀；滤网网芯应无损坏、支架应无变形、断裂的情况；网芯孔应无异物堵塞。
⑵ 检查排污管的抱箍有无腐蚀、变形。
⑶ 解体减速器，检查齿轮磨损、腐蚀情况，检查润滑油脂有无减少、变质，否则更换润滑油脂。减速器盘动应灵活，无卡涩、异音。
⑷ 检查清理主轴、密封套、花键座，表面应无严重机械损伤、腐蚀、凹坑等缺陷；主轴轴颈处有无磨痕和电腐蚀。检查各轴承有无机械磨损、腐蚀、裂纹、脱珠，滚珠无麻点、脱皮、凹坑，转动无卡涩，测量轴承油隙是否符合标准，否则更换轴承。
⑸ 检查清理锥形齿轮，表面应光洁，无损伤、锈蚀、裂纹。
⑹ 传动轴、主轴、减速器等各密封件应完好无磨损，轴系和减速器等无进水现象。
⑺ 排污斗正转、反转正常，无碰撞、摩擦，转动时无异音。
⑻ 二次滤网通水时，传动轴应无泄漏。
⑼ 二次滤网底部电动放水门和手动放水门开关灵活，无卡涩。
⑽ 排污管及二次滤网放水管道应无堵塞。
⑾ 施工前后要保持现场整洁；工器具等三不落地。
⑿ 设备标示牌应完整无缺、设备外观颜色恢复标准。
⒀ 施工完毕后，乙方（施工单位）应通知甲方组织有关人员进行检查、验收、确认，验收方式实行三级验收。
4、安全健康环保要求
⑴ 施工方严格执行《电业安全工作规程》及电厂有关的规章制度。
⑵ 组织员工安全学习，进行安全技术交底，让员工认识到安全施工的重要性。
⑶ 使用的一般工具和厂家专用工具前应进行检查，不完整、未检验或检验不合格的工具不能使用。
⑷ 做好施工现场的安全防护措施，所有工作人员进入现场，必须戴好安全帽，正确系好帽扣，穿戴好工作服和工作鞋，离地２米以上高度施工必须系好安全带，安全带使用前应检查是否有破损，严禁使用不合格的安全带。
⑸ 起重、电焊等特种作业需持证上岗。
⑹ 确保安全文明施工，施工现场保持清洁。
5、考核条款
⑴ 施工过程严格按照质量验收程序执行，每个验收点乙方应进行一级验收，并及时通知相关验收人员到场进行二、三级验收。乙方应保证验收点一次合格，发生一次验收不合格，扣200元。
⑵ 乙方应严格按照工程进度及甲方要求完成项目，拖延施工节点，按1000元/天考核。
⑶ 因乙方原因造成设备损坏，应按价赔偿。
⑷ 乙方发生违法违规事件或安全事故，按照珠江天然气发电有限公司相关制度额外考核。
五、凝汽器水侧、汽侧检查技术要求
E-2120182A01-01-01-11
1、工作内容
⑴ 凝汽器水侧、汽侧检查；
⑵ 凝汽器水室衬胶检查，镁合金阳极块检查/更换；
⑶ 凝汽器热井清洁度检查清理；
⑷ 凝汽器钛管清理、泄漏检查及前后水室清理；
⑸ 凝汽器除氧喷嘴、喷水减温喷嘴检查，清理；
⑹ 凝汽器钛管护板焊点检查；
⑺ 施工中所需配合工种由施工方负责；
⑻ 施工前后按要求作好施工现场安全措施；
⑼ 施工单位负责现场所用的工具、电源及起吊等相关工作。
2、可开工时间
据#2机组A修具体时间定。
3、技术要求
⑴ 凝汽器水室防腐层、衬胶层无脱落、无腐蚀。
⑵ 凝汽器牺牲阳极块检查情况：要求完好，紧固螺栓无脱落、阳极块无松动，若阳极块腐蚀严重则需更换。
⑶ 凝汽器前后水室应清理干净，应无海草、贝壳的、等杂物。
⑷ 凝汽器内壁完好、无腐蚀，管板和支架固定良好，焊口无松脱、裂纹等缺陷。
⑸ 钛管表面干净，衬板无变形。
⑹ 清洗干净凝汽器钛管内壁淤泥、结垢。疏通堵塞的管道，不允许损伤钛管。
⑻ 凝汽器除氧喷嘴、喷水减温喷嘴无脱落、堵塞。
⑺ 凝汽器钛管护板焊点检查应无脱落，若脱落应打磨掉原焊点后重新补焊，焊接需采用氩弧焊。打磨、焊接过程中需做好措施保护好钛管。
⑻ 凝汽器汽侧各管道支架检查，应无松动、焊缝裂纹等缺陷。
⑼ 凝汽器人孔门无泄漏及漏真空。
⑽ 凝结器放水管、凝结水泵进水管道、阀门及附件无泄漏。
⑾ 施工完毕后，乙方（施工单位）应通知甲方组织有关人员进行检查、验收、确认，验收方式实行三级验收。
4、安全健康环保要求
⑴ 施工方严格执行《电业安全工作规程》及电厂有关的规章制度。
⑵ 组织员工安全学习，进行安全技术交底，让员工认识到安全施工的重要性。
⑶ 使用的一般工具和厂家专用工具前应进行检查，不完整、未检验或检验不合格的工具不能使用。
⑷ 做好施工现场的安全防护措施，所有工作人员进入现场，必须戴好安全帽，正确系好帽扣，穿戴好工作服和工作鞋，离地２米以上高度施工必须系好安全带，安全带使用前应检查是否有破损，严禁使用不合格的安全带。
⑸ 起重、电焊等特种作业需持证上岗。
⑹ 确保安全文明施工，施工现场保持清洁。
5、考核条款
⑴ 施工过程严格按照质量验收程序执行，每个验收点乙方应进行一级验收，并及时通知相关验收人员到场进行二、三级验收。乙方应保证验收点一次合格，发生一次验收不合格，扣200元。
⑵ 乙方应严格按照工程进度及甲方要求完成项目，拖延施工节点，按1000元/天考核。
⑶ 因乙方原因造成设备损坏，应按价赔偿。
⑷ 乙方发生违法违规事件或安全事故，按照珠江天然气发电有限公司相关制度额外考核。
六、#3、#4一次旋转滤网检查技术要求
E-2120182A01-01-01-12
1、工作内容（2台）
⑴ 拆开旋转滤网罩壳，清理旋转滤网排污槽和网板上的海草等杂物；
⑵ 旋转滤网固定件、网板、链条等外观检查（视检查情况更换）；
⑶ 旋转滤网导轨、主轴轴承检查（视检查情况更换）；
⑷ 旋转滤网减速机解体检修；
⑸ 现场施工用脚手架、照明等由施工方搭设和拆除；
⑹ 施工方负责现场所用的工具、电源、焊接、起吊等相关工作。
2、可开工时间
据#2机组A修具体时间定。
3、技术要求
⑴ 滤网壳体、滤网无损坏、支架无变形；网板、螺栓、链板无腐蚀、变形。如需更换，更换前必须进行网板固定防落措施。
⑵ 一次旋转滤网主轴、密封套等部件表面应无严重机械损伤、腐蚀、凹坑等缺陷，轴颈处无磨痕和电腐蚀。
⑶ 滚轮无磨损，喷嘴无堵塞，喷嘴喷水均匀，水量满足使用要求。
⑷ 主轴轴承无机械磨损、腐蚀、裂纹、脱珠、凹坑，轴承游隙符合标准。
⑸ 传动装置齿轮表面应光洁，无损伤；滤网导轨无变形、扭曲、损坏和腐蚀。
⑹ 减速机解体检修：检查各轴承应无裂纹、磨损、脱珠等现象，并测量其游隙是否符合标准。
⑺ 检查销轴、销套、针齿销、针齿套，应无磨损、麻点、裂纹、变形等缺陷。
⑻ 检查摆线轮、间隔环，应无严重磨损、无裂纹等现象。
⑼ 检查输出轴、输入轴、紧固环，应无机械磨损。
⑽ 检查针齿壳、中间法兰盘、卧机座、压盖等部件应无裂纹、砂眼等现象，并且各止口完好。
⑾ 检查传动蜗杆、蜗轮、应无严重磨损、无裂纹、崩齿现象。
⑿ 滤网试运转动灵活无卡涩现象,无杂音,运行电流符合标准。
⒀ 工作结束清理施工现场卫生合格。
⒁ 所搭设的棚架或工作平台符合《电业安全工作规程》、《脚手架安全管理制度》的有关规定。
⒂ 施工完毕后，施工方通知甲方组织进行三级验收。
⒃ 完工后施工方应提交施工总结，并在一周内交甲方一式六份。
4、安全健康环保要求
⑴ 施工方严格执行《电业安全工作规程》及电厂有关的规章制度。
⑵ 组织员工安全学习，进行安全技术交底，让员工认识到安全施工的重要性。
⑶ 使用的一般工具和厂家专用工具前应进行检查，不完整、未检验或检验不合格的工具不能使用。
⑷ 做好施工现场的安全防护措施，所有工作人员进入现场，必须戴好安全帽，正确系好帽扣，穿戴好工作服和工作鞋，离地２米以上高度施工必须系好安全带，安全带使用前应检查是否有破损，严禁使用不合格的安全带。
⑸ 起重、电焊等特种作业需持证上岗。
⑹ 确保安全文明施工，施工现场保持清洁。
5、考核条款
⑴ 施工过程严格按照质量验收程序执行，每个验收点乙方应进行一级验收，并及时通知相关验收人员到场进行二、三级验收。乙方应保证验收点一次合格，发生一次验收不合格，扣200元。
⑵ 乙方应严格按照工程进度及甲方要求完成项目，拖延施工节点，按1000元/天考核。
⑶ 因乙方原因造成设备损坏，应按价赔偿。
⑷ 乙方发生违法违规事件或安全事故，按照珠江天然气发电有限公司相关制度额外考核。
七、#2辅助循环水泵及出口门解体检修技术要求
E-2120182A01-01-01-17
1、工作内容（1泵2门）
⑴ #2辅助循环水泵解体大修（含电机电源线和电机拆装）；
⑵ #2辅助循环水泵出口逆止门解体检修（视检查情况更换）；
⑶ #2辅助循环水泵出口电动门解体，阀门密封面检查清理；
⑷ #2辅助循环水泵出口电动门执行机构拆装，减速机构加油，行程开关调整到位；
⑸ 施工前后按要求作好施工现场安全措施；
⑹ 现场施工用脚手架及照明由施工方搭设及拆除；
⑺ 施工单位负责现场所用的工器具、电源、检修平台、焊接、起吊等相关工作。
2、可开工时间
据#2机组A修具体时间定。
3、技术要求
⑴ 辅助循环水泵解体，将泵体零部件放置指定位置并清理干净，检查轴承箱、泵轴、叶轮、叶轮室等。
⑵ 宏观检查泵轴表面应光洁，泵轴精加工部位应无机械损伤、锈蚀、腐蚀，螺纹应无翻牙、碰损；键与键槽配合不松动，无冲刷、腐蚀、变形。泵轴弯曲度≤0.05 mm，轴颈处径向跳动＜0.05 mm。
⑶ 导轴承完好，无严重磨损、龟裂、脱胎；导轴承和轴套的直径间隙0.30～0.60mm；新导轴承和轴套的直径间隙0.30～0.40mm。
⑷ 各轴套与轴配合良好，直径间隙为0.03～0.05mm。
⑸ 密封环无裂纹，无严重磨损、腐蚀，密封环与叶轮的间隙：0.50～1.2 mm。
⑹ 叶轮叶片金相检查合格，无腐蚀、裂纹和损伤。
⑺ 叶轮室、泵筒体等静止部件应无严重汽蚀、腐蚀、裂纹，表面应光洁平滑。
⑻ 轴承室无腐蚀、磨损，轴承游隙符合标准。
⑼ 辅助循环水泵试运，电流32A左右，出力0.55MPa，振动：电机下法兰≤0.04mm。
⑽ 泵出口逆止门、电动门阀体内部的淤泥、锈迹等杂质应清理干净。
⑾ 泵出口逆止门阀体内部、阀板等部件应无明显腐蚀，阀板开关灵活无卡涩，阀板与阀座密封线应无断口且密封线宽度不小于1mm，阀体部件牢固无松脱。
⑿ 泵出口电动门手动、电动开关转动应灵活无卡涩，行程到位。
⒀ 泵试运时，阀门法兰应无渗漏。
⒁ 施工结束清理施工现场卫生合格；设备标示牌完整无缺、设备外观颜色恢复标准。
⒂ 施工完毕后，施工方通知甲方组织进行三级验收。
⒃ 完工后施工方应提交施工总结，并在一周内交甲方一式六份。
4、安全健康环保要求
⑴ 施工方严格执行《电业安全工作规程》及电厂有关的规章制度。
⑵ 组织员工安全学习，进行安全技术交底，让员工认识到安全施工的重要性。
⑶ 使用的一般工具和厂家专用工具前应进行检查，不完整、未检验或检验不合格的工具不能使用。
⑷ 做好施工现场的安全防护措施，所有工作人员进入现场，必须戴好安全帽，正确系好帽扣，穿戴好工作服和工作鞋，离地２米以上高度施工必须系好安全带，安全带使用前应检查是否有破损，严禁使用不合格的安全带。
⑸ 起重、电焊等特种作业需持证上岗。
⑹ 确保安全文明施工，施工现场保持清洁。
5、考核条款
⑴ 施工过程严格按照质量验收程序执行，每个验收点乙方应进行一级验收，并及时通知相关验收人员到场进行二、三级验收。乙方应保证验收点一次合格，发生一次验收不合格，扣200元。
⑵ 乙方应严格按照工程进度及甲方要求完成项目，拖延施工节点，按1000元/天考核。
⑶ 因乙方原因造成设备损坏，应按价赔偿。
⑷ 乙方发生违法违规事件或安全事故，按照珠江天然气发电有限公司相关制度额外考核。
八、辅助循环水#2联络门解体检修技术要求
E-2120182A01-01-01-18
1、工作内容
⑴ 辅助循环水#2联络电动蝶阀（DN350）拆装，包括电动执行机构、电气、热控等部分；
⑵ 电动蝶阀密封面检查；
⑶ 回装新的电动蝶阀，调试阀门；
⑷ 施工前后按要求作好施工现场安全措施；
⑸ 现场施工用脚手架、照明等由施工方搭设和拆除；
⑹ 施工单位负责现场所用的工器具、电源、检修平台、焊接、起吊等相关工作。
2、可开工时间
据#2机组A修具体时间定。
3、技术要求
⑴ 电动门密封面用红丹或铅笔划线检查，阀座与阀板密封面吻合度清晰，周圈接触均匀，无断线现象。
⑵ 蝶阀阀座和阀板的淤泥、锈迹等杂质清理干净。检查阀体内部应无腐蚀，损伤等缺陷。
⑶ 调试阀门，阀门电动、手动转动灵活无卡涩，行程到位。
⑷ 阀门法兰试运无渗漏。
⑸ 施工结束清理施工现场卫生合格；设备标示牌完整无缺、设备外观颜色恢复标准。
⑹ 施工完毕后，施工方通知甲方组织进行三级验收。
⑺ 完工后施工方应提交施工总结，并在一周内交甲方一式六份。
4、安全健康环保要求
⑴ 施工方严格执行《电业安全工作规程》及电厂有关的规章制度。
⑵ 组织员工安全学习，进行安全技术交底，让员工认识到安全施工的重要性。
⑶ 使用的一般工具和厂家专用工具前应进行检查，不完整、未检验或检验不合格的工具不能使用。
⑷ 做好施工现场的安全防护措施，所有工作人员进入现场，必须戴好安全帽，正确系好帽扣，穿戴好工作服和工作鞋，离地２米以上高度施工必须系好安全带，安全带使用前应检查是否有破损，严禁使用不合格的安全带。
⑸ 起重、电焊等特种作业需持证上岗。
⑹ 确保安全文明施工，施工现场保持清洁。
5、考核条款
⑴ 施工过程严格按照质量验收程序执行，每个验收点乙方应进行一级验收，并及时通知相关验收人员到场进行二、三级验收。乙方应保证验收点一次合格，发生一次验收不合格，扣200元。
⑵ 乙方应严格按照工程进度及甲方要求完成项目，拖延施工节点，按1000元/天考核。
⑶ 因乙方原因造成设备损坏，应按价赔偿。
⑷ 乙方发生违法违规事件或安全事故，按照珠江天然气发电有限公司相关制度额外考核。
九、A/B侧二次滤网进、出水电动门检查技术要求
E-2120182A01-01-01-20
1、工作内容
⑴ DN1400电动蝶阀（2台）阀体内部腐蚀情况检查；
⑵ 电动蝶阀密封面检查；
⑶ 电动执行机构加油，调试阀门；
⑷ 施工前后按要求作好施工现场安全措施；
⑸ 现场施工用脚手架、照明等由施工方搭设和拆除；
⑹ 施工单位负责现场所用的工器具、电源、检修平台、焊接、起吊等相关工作。
2、可开工时间
据#2机组A修具体时间定。
3、技术要求
⑴ 蝶阀阀座和阀板的淤泥、锈迹等杂质清理干净。检查阀体内部应无腐蚀，损伤等缺陷。
⑵ 蝶阀密封面用红丹或铅笔划线检查，阀座与阀板密封面吻合度清晰，周圈接触均匀，无断线现象。
⑶ 电动执行机构齿轮箱检查，齿轮应无磨损；齿轮箱加油。
⑷ 调试阀门，阀门电动、手动转动灵活无卡涩，行程到位。
⑸ 通水试运，阀门法兰无渗漏。
⑹ 施工前后要保持现场整洁；工器具等三不落地。
⑺设备标示牌应完整无缺、设备外观颜色恢复标准。
⑻ 施工完毕后，乙方（施工单位）应通知甲方组织有关人员进行检查、验收、确认，验收方式实行三级验收。
4、安全健康环保要求
⑴ 施工方严格执行《电业安全工作规程》及电厂有关的规章制度。
⑵ 组织员工安全学习，进行安全技术交底，让员工认识到安全施工的重要性。
⑶ 使用的一般工具和厂家专用工具前应进行检查，不完整、未检验或检验不合格的工具不能使用。
⑷ 做好施工现场的安全防护措施，所有工作人员进入现场，必须戴好安全帽，正确系好帽扣，穿戴好工作服和工作鞋，离地２米以上高度施工必须系好安全带，安全带使用前应检查是否有破损，严禁使用不合格的安全带。
⑸ 起重、电焊等特种作业需持证上岗。
⑹ 确保安全文明施工，施工现场保持清洁。
5、考核条款
⑴ 施工过程严格按照质量验收程序执行，每个验收点乙方应进行一级验收，并及时通知相关验收人员到场进行二、三级验收。乙方应保证验收点一次合格，发生一次验收不合格，扣200元。
⑵ 乙方应严格按照工程进度及甲方要求完成项目，拖延施工节点，按1000元/天考核。
⑶ 因乙方原因造成设备损坏，应按价赔偿。
⑷ 乙方发生违法违规事件或安全事故，按照珠江天然气发电有限公司相关制度额外考核。
十、高压通风阀检修技术要求
E-2120182A01-01-01-30
1、工作内容
⑴ 高压通风阀气动执行机构拆装；
⑵ 高压通风阀阀体更换（1台，DN2″阀门），阀门调试；
⑶ 原阀门为对焊阀门，阀门和管道材质均为碳钢，割除阀门，焊接新阀门；
⑷ 阀门标识牌和管道流向标识牌由施工单位拆装并在施工过程中做好保管。相应阀门、管道保温的拆除和恢复由甲方负责；
⑸ 施工结束清理现场经验收合格；
⑹ 施工前后按要求作好施工现场安全措施；
⑺ 施工单位负责现场所有的工器具、电源、焊接（含气源、焊机、焊材等）、起吊等相关工作。
2、可开工时间
据#2机组A修具体时间定。
3、技术要求
⑴ 拆除阀门气动执行机构前，确认阀位，做好阀门开关位置记号。
⑵ 拆除阀门气动执行机构，协助送外装车。
⑶ 阀门更换前，重新确认材质。
⑷ 焊接工作严格执行DL/T 869-2012《火力发电厂焊接技术规程》；热处理工作严格执行DL/T 819-2002《火力发电厂焊接热处理技术规程》。
⑸ 管道切割前，应将管道固定牢固，防止管道移位。
⑹ 用角向磨光机将原阀门割除。管道切口部分应预留足够的打磨余量，以便去除淬硬层及过热金属。
⑺ 坡口加工宜采用机械方式。焊接打磨坡口，采用V型坡口，坡口角度30°～35°，应去除淬硬层、过热金属、飞溅物等，将不平处修理平整，并对坡口20mm距离的内外壁整圈做磁粉检测，确认没有裂纹或砂眼等缺陷；打磨坡口时，焊工应在现场进行指导，防止出现打磨完后无法焊接的情况，并做好防止异物掉入管道内的措施。
⑻ 对接焊口，其中心线距离管道弯曲起点不小于管道外径，且不小于100mm。同管道两个对接焊口间的距离应大于管道直径且不小于150mm。
⑼ 焊接组装时应将待焊工件垫置牢固，以防止在焊接过程中产生变形和附加应力。
⑽ 焊件组对时一般应做到内壁（根部）齐平。不同厚度焊件组对时，其厚度差应按照焊件技术规程执行。
⑾ 焊接应有焊接工艺卡。焊接时管内不得有穿堂风。
⑿ 坡口磁粉检测及焊后磁粉检测应经三级验收合格。
⒀ 阀门焊接前应确认流向，不得装反。焊接前，应拆除执行机构，并做好开关记号。阀门安装完毕后必须调试开关正常。
⒁ 施工前施工方用围栏隔离检修区域，施工过程中不经甲方同意不得进入其他设备运行区域。
⒂ 施工单位编写焊接、热处理和施工方案，按甲方规定进行审核，审核完成后方可进行施工。
⒃ 阀门调试，阀门开关灵活无卡涩，气动执行机构气缸无漏气。
⒄ 施工前后要保持现场整洁；工器具等三不落地。
⒅ 设备标示牌应完整无缺、设备外观颜色恢复标准。
⒆ 施工完毕后，施工方通知甲方组织进行三级验收。
⒇ 完工后施工方应提交施工总结，并在一周内交甲方一式三份。
4、安全健康环保要求
⑴施工方严格执行《电业安全工作规程》及电厂有关的规章制度。
⑵组织员工安全学习，进行安全技术交底，让员工认识到安全施工的重要性。
⑶使用的一般工具和厂家专用工具前应进行检查，不完整、未检验或检验不合格的工具不能使用。
⑷做好施工现场的安全防护措施，所有工作人员进入现场，必须戴好安全帽，正确系好帽扣，穿戴好工作服和工作鞋，离地２米以上高度施工必须系好安全带，安全带使用前应检查是否有破损，严禁使用不合格的安全带。
⑸起重、电焊等特种作业需持证上岗。
⑹确保安全文明施工，施工现场保持清洁。
5、考核条款
⑴施工过程严格按照质量验收程序执行，每个验收点乙方应进行一级验收，并及时通知相关验收人员到场进行二、三级验收。乙方应保证验收点一次合格，发生一次验收不合格，扣200元。
⑵乙方应严格按照施工进度及甲方要求完成项目，拖延施工节点，按1000元/天考核。
⑶因乙方原因造成设备损坏，应按价赔偿。
⑷乙方发生违法违规事件或安全事故，按照天然气发电有限公司相关制度额外考核。
十一、中压通风阀检查技术要求
E-2120182A01-01-01-31
1、工作内容
⑴ 中压通风阀气动执行机构拆装；
⑵ 配合中压通风阀气动执行机构装卸车；
⑶ 阀门调试；
⑷ 阀门标识牌和管道流向标识牌由施工单位拆装并在施工过程中做好保管。相应阀门、管道保温的拆除和恢复由甲方负责；
⑸ 施工结束清理现场经验收合格；
⑹ 施工前后按要求作好施工现场安全措施；
⑺ 施工单位负责现场所有的工器具、电源、焊接（含气源、焊机、焊材等）、起吊等相关工作。
2、可开工时间
据#2机组A修具体时间定。
3、技术要求
⑴ 拆除阀门气动执行机构前，确认阀位，做好阀门开关位置记号。
⑵ 拆除阀门气动执行机构，协助送外装车。
⑶ 阀门焊口打磨，配合金检。
⑷ 阀门调试，阀门开关灵活到位无卡涩，气动执行机构气缸无漏气。
⑸ 施工前后要保持现场整洁；工器具等三不落地。
⑹ 设备标示牌应完整无缺、设备外观颜色恢复标准。
⑺ 施工完毕后，施工方通知甲方组织进行三级验收。
4、安全健康环保要求
⑴施工方严格执行《电业安全工作规程》及电厂有关的规章制度。
⑵组织员工安全学习，进行安全技术交底，让员工认识到安全施工的重要性。
⑶使用的一般工具和厂家专用工具前应进行检查，不完整、未检验或检验不合格的工具不能使用。
⑷做好施工现场的安全防护措施，所有工作人员进入现场，必须戴好安全帽，正确系好帽扣，穿戴好工作服和工作鞋，离地２米以上高度施工必须系好安全带，安全带使用前应检查是否有破损，严禁使用不合格的安全带。
⑸起重、电焊等特种作业需持证上岗。
⑹确保安全文明施工，施工现场保持清洁。
5、考核条款
⑴施工过程严格按照质量验收程序执行，每个验收点乙方应进行一级验收，并及时通知相关验收人员到场进行二、三级验收。乙方应保证验收点一次合格，发生一次验收不合格，扣200元。
⑵乙方应严格按照施工进度及甲方要求完成项目，拖延施工节点，按1000元/天考核。
⑶因乙方原因造成设备损坏，应按价赔偿。
⑷乙方发生违法违规事件或安全事故，按照天然气发电有限公司相关制度额外考核。
十二、A/B凝结水泵入口电动门及出口逆止阀检修技术要求
E-2120182A01-01-01-32
1、工作内容（共4台）
⑴ A/B凝结水泵入口电动门（2台）进行全面解体；
⑵ 电动门阀杆清理、检查、测量，检查阀芯（闸板）阀座密封面。根据阀门密封面损伤情况决定是否对阀门密封面进行研磨或者更换阀门，研磨时按粗、中、细磨进行；
⑶ 电动门密封面用红丹或铅笔划线检查，阀座与阀芯密封面吻合度清晰，周圈接触均匀，无断线现象；
⑷ 电动门执行机构拆装（含电气接线部分），减速机构加油，行程调整；
⑸ A/B凝结水泵出口逆止阀（2台）解体，抽取阀芯；
⑹ 逆止阀阀芯和阀座密封面检查；
⑺ 逆止阀摇臂、转轴着色检查；
⑻ 逆止阀内部清理，密封垫更换；
⑼ 施工前后按要求作好施工现场安全措施；
⑽ 现场施工用脚手架、照明等由施工方搭设和拆除；
⑾ 施工单位负责现场所用的工器具、电源、检修平台、焊接、起吊等相关工作。
2、可开工时间
据#2机组A修具体时间定。
3、技术要求
⑴ 电动门解体后必须对阀体进行封堵，防止异物落入管道，检修时间较长的还需加封条。拆卸下来的阀门零部件必须做好标记并按“三不落地”的原则摆放整齐。
⑵ 清理干净电动门阀杆的表面污垢，用砂纸对阀杆表面进行研磨。阀杆弯曲度不大于阀杆全长的1%，不圆度小于0.05mm，阀杆应光滑、无麻点、无划痕裂纹。阀杆螺纹应完好，当磨损超过原厚度1/3时应更换。视阀杆的腐蚀情况对其表面进行氮化处理或更换
⑶ 电动门密封面用红丹或研磨膏对磨检查，阀座与阀芯密封面吻合度清晰，接触均匀；闸阀阀芯、阀座密封面接触宽度方向应大于80%；所有阀门密封面的粗糙度Ra＜0.1μm。
⑷ 回装阀门时阀门处于开启状态按配合顺序组装，法兰连接的阀门回装时注意阀门的介质流向，不能装反。对阀杆螺母加适量的润滑脂，均匀紧固各部连接件，检查各部间隙符合标准。
⑸ 回装后对阀门进行开关试验，阀门在开关全行程无卡涩和虚行程。
⑹ 逆止阀转轴无弯曲、变形和磨损；逆止门阀芯和阀座密封面无沟槽、麻点等缺陷。
⑺ 逆止阀密封面红丹检查，密封线连续均匀，否则研磨至合格。
⑻ 逆止阀摇臂着色检查无裂纹、无缺损；逆止门阀芯销钉无腐蚀、损坏。
⑼ 逆止阀开关动作灵活、无卡涩。
⑽ 阀门试运，阀门各密封面无渗漏，开关灵活无卡涩。
⑾ 施工结束清理施工现场卫生合格；设备标示牌完整无缺、设备外观颜色恢复标准。
⑿施工完毕后，施工方通知甲方组织进行三级验收。
⒀完工后施工方应提交施工总结，并在一周内交甲方一式六份。
4、安全健康环保要求
⑴ 施工方严格执行《电业安全工作规程》及电厂有关的规章制度。
⑵ 组织员工安全学习，进行安全技术交底，让员工认识到安全施工的重要性。
⑶ 使用的一般工具和厂家专用工具前应进行检查，不完整、未检验或检验不合格的工具不能使用。
⑷ 做好施工现场的安全防护措施，所有工作人员进入现场，必须戴好安全帽，正确系好帽扣，穿戴好工作服和工作鞋，离地２米以上高度施工必须系好安全带，安全带使用前
应检查是否有破损，严禁使用不合格的安全带。
⑸ 起重、电焊等特种作业需持证上岗。
⑹ 确保安全文明施工，施工现场保持清洁。
5、考核条款
⑴ 施工过程严格按照质量验收程序执行，每个验收点乙方应进行一级验收，并及时通知相关验收人员到场进行二、三级验收。乙方应保证验收点一次合格，发生一次验收不合格，扣200元。
⑵ 乙方应严格按照工程进度及甲方要求完成项目，拖延施工节点，按1000元/天考核。
⑶ 因乙方原因造成设备损坏，应按价赔偿。
⑷ 乙方发生违法违规事件或安全事故，按照珠江天然气发电有限公司相关制度额外考核。
十三、余热锅炉本体和受热面检修技术要求
1.项目范围：
1.1 #2余热锅炉炉内模块下部、模块上部小室烟气隔板检查和检修；
1.2 炉内疏水管支架、炉本体膨胀指示器和人孔门检查检修；
1.3 余热锅炉本体和受热面检查（需充压查漏），处理充压查漏及金检发现的问题（需热处理除外）；
1.4 各个模块之间支撑检修。
1.5 #2炉烟囱烟气挡板检查。
1.6余热锅炉内外护板检查检修、护板超温处理。主要包括：扩散段底部斜坡及方圆结合部内护板，扩散段侧墙等（燃机出口扩散段顶部、模块一底部小室除外）。
1.7 炉内鳍片管清理铁锈、保温(主要是模块一与模块二)；
1.8 炉内模块下部、模块上部小室和烟囱底部清理铁锈、保温等杂物。
1.9 #2炉炉顶模块三至模块五外护板检查焊缝。
1.10 #2余热锅炉区域范围内楼梯、走道、栏杆、踢脚板、格栅网格破损修补。
1.11清理锅炉区域范围内卫生。（本体、给水、蒸汽保温管道、阀门、泵体外壳及基座、锅炉零米卫生）无积灰；无废料；无水渍等。
1.12 余热锅炉范围内本体、钢结构及辅助钢结构等锈蚀、变色部位涮高温油漆。
2.工期要求：
2、 LNG电厂#2机组A修开工之日起20天内完成。
3.技术要求：
3.1 炉内模块下部、模块上部小室烟气隔板检查，纠正变形隔板，如隔板变形严重，不能修复则更换隔板；
3.2 余热锅炉本体和受热面检查（需充压查漏），充压查漏压缩空气压力要达到0.15-0.3MPa以上才可检查（根据LNG电厂充压查漏方案进行）。处理充压查漏和金相检查发现的一般缺陷（需热处理除外）。
3.3  炉内疏水管支架和膨胀指示器检查检修，更换损坏膨胀指示器。
3.4  受热面模块之间的梳形板恢复原位（特别是模块一梳形板）。模块与模块之间支撑螺母点焊。
3.5 余热锅炉更换变形内护板和更换保温，外护板超温如内部不能处理则要外墙开孔填塞保温。清理干净外护板超温部位高温油漆，重新刷高温漆。
3.6  #2余热锅炉烟囱烟气挡板检查。
3.6.1  #2余热锅炉烟囱烟气挡板轴承检查、加油。
3.6.2  #2余热锅炉烟囱烟气挡板主动轴、从动轴着色检查和焊缝着色检查。
3.6.3  检查#2余热锅炉烟囱烟气挡板的密封、挡板是否存在变形。
3.6  模块一与模块二鳍片管无保温，模块五无铁锈。
3.7 炉内模块下部、模块上部小室和烟囱底部无铁锈、保温等杂物；
3.8 检查#2炉炉顶模块一至模块五外护板焊缝，打扫干净模块一至模块五外护板，检查焊缝，模块一至模块五外护板焊缝需打磨（由金检单位进行着色检查）。如有裂纹则要打磨焊缝补焊。
3.9 检查#2炉人孔门情况，如变形无法修复则更换。
3.10 #2余热锅炉区域范围内楼梯、走道、栏杆、踢脚板、格栅网格破损修补，修复后需重新刷油漆。
3.11 清理后要求锅炉区域范内（本体、给水、蒸汽保温管道、阀门、泵体外壳及基座、锅炉零米卫生）无积灰；无废料；无水渍等。
4.文明施工、质量验收：
4.1  验收标准根据按珠江电厂、LNG电厂检修质量文件包中技术标准及检修规程。
4.2  服从甲方的工程监督和管理，执行甲方安全生产条例和文明生产规定。
4.3 进现场后文明施工，材料、物品摆放整齐，每天工作结束后将现场清理干净，工程结束后做好全面清理工作，不遗留任何漏滴涂料及其它杂物，使工作现场彻底清洁、有序。
4.4 施工完毕后，乙方应通知甲方组织有关人员进行检查、验收、确认，验收方式实行三级验收。
5. 考核条款
5.1  施工过程严格按照质量验收程序执行，每个验收点施工单位应进行一级验收，并及时通知相关验收人员到场进行二、三级验收。施工单位应保证验收点一次合格，发生一次验收不合格，扣200元。
5.2  施工单位应严格按照工程进度及甲方要求完成项目，拖延施工节点，按1000元/天考核。
5.3  因施工单位原因造成设备损坏，应按价赔偿。
5.4  供方发生违法违规事件或安全事故，按照业主公司相关制度额外考核。
5.5  质保期一年。
十四、锅炉侧汽水系统电动阀门检修技术要求
1、 工作范围：
    负责检修所需搭设的检修架子；需拆除的保温及恢复；检修阀门计划检修共24台（清单附后）；甲方负责提供LNG电厂#2机A修所需的备品配件，乙方责任检修所需的工器具，按阀门清单对设备进行解体检修，检修范围包括机务和热控设备。
2、工期要求：
LNG电厂#2机A修开工之日起30天内完成。
3、技术要求
验收标准按广州珠江天然气发电有限公司检修质量文件包中技术标准和检修规程进行验收。

3.1 阀门解体前检查阀体外部缺陷，阀体无砂眼、无裂纹。并对阀门做好配合记号。
3.2 阀门进行全面解体。所有易损件（盘根、垫片）必须全部更换，法兰阀门要求更换三垫。
3.3 阀门解体后必须对阀体进行封堵，防止异物落入管道，检修时间较长的还需加封条。拆卸下来的阀门零部件必须做好标记，并按“三不落地”的原则摆放整齐。
3.4 清理干净阀杆的表面污垢，用砂纸对阀杆表面进行研磨。阀杆弯曲度不大于阀杆全长的1%，不圆度小于0.05mm，阀杆应光滑、无麻点、无划痕裂纹。阀杆螺纹应完好，当磨
损超过原厚度1/3时应更换。视阀杆的腐蚀情况对其表面进行氮化处理或更换。
3.5 清理打磨阀门填料室及其内壁、填料压盖及座圈；清理打磨阀盖与阀体法兰接合面、阀体与自密封垫圈接合面；打磨阀门四合环、垫圈。打磨后阀门各部件须光洁、见金属本色。
3.6 支架的检查修理：清洗止推轴承并检查轴承有无磨损、锈蚀和破碎；检查阀杆螺母，阀杆螺母应完好；回装时必须对轴承及阀杆螺母加润滑脂润滑。
3.7 检查阀芯（闸板）、阀座密封面。根据阀门密封面损伤情况决定是否对阀门密封面进行研磨或者更换阀门，研磨时按粗、中、细磨进行。
3.8 密封面验收：用红丹或研磨膏对磨检查，阀座与阀芯密封面吻合度清晰，接触均匀；闸阀阀芯、阀座密封面接触宽度方向应大于80%；所有阀门密封面的粗糙度Ra<0.1um。
3.9回装阀门时阀门处于开启状态按配合顺序组装，法兰连接的阀门回装时注意阀门的介质流向，不能装反。对阀杆螺母加适量的润滑脂，均匀紧固各部连接件，检查各部间隙符合标准。
3.10回装后对阀门进行开关试验，阀门在开关全行程无卡涩和虚行程。
3.11 更换新门时，负责对新门进行解体检查及光谱复查；焊接截止门时注意阀门的介质流向并对新门焊口进行100%探伤检查，根据阀门材质、管径大小要求须进行热处理。
3.12 电动装置的机械传动部分无磨损、卡涩、破损等情况，磨损异常必须更换，并加油润滑。电动装置如存在漏油需更换密封垫片或O形圈。
3.13 电动头行程开关、力矩开关、传动机构及交流接触器动作要灵活可靠。
3.14热端子编号要清晰，热继电器定值及力矩保护定值要正确。
3.15 电机直阻及对地绝缘不合格、轴承有磨损的要解体检修更换轴承。
3.16 各指示灯、反馈信号显示正确无误，阀门行程调整无卡涩，开关正常。
3.17电动头及控制盘内外要清洁干净。
3.18机组启动后热态阀门密封良好，无泄漏。
4.考核条款
4.1阀门电动装置需要解体检查而没有解体的，乙方负责返工外，每发现一个扣减工程款500元。
4.2检修过或新更换的阀门，机组投运后如发生严重泄漏的，除负责返修外，每发现一个扣减工程款200元。
4.3检修后发现阀门标识牌以及介质流向标识牌遗失或错挂的，除照价赔偿外，每发现一个扣减工程款200元。
4.4检修调试过程由于误操作造成设备损坏，根据损害设备价格，照价赔偿。
4.5检修后发现阀门、管道未按要求封盖好的，每一阀门扣减工程款100元。
4.6其它考核参考广州发展电力科技有限公司和广州珠江天然气发电有限公司相关标准执行。
5、阀门清单
	序号
	阀门名称

	1
	高压减温器后疏水至定排扩容器电动二次门

	2
	主蒸汽出口母管疏水至定期扩容器电动二次门

	3
	高压高温过热器入口集箱疏水排污电动二次门

	4
	高压中温过热器出口集箱疏水排污至定排扩容器电动门

	5
	高压低温过热器疏水排污至定排扩容器电动二次门

	6
	中压过热器疏水至定排扩容器电动二次门

	7
	中压过热蒸汽引出管疏水至定扩器电动二次门

	8
	高压汽包定期排污电动二次门

	9
	低压省煤器给水入口电动门

	10
	低压省煤器给水入口旁路电动门

	11
	低压主蒸汽出口电动门

	12
	低压主蒸汽出口旁路电动门

	13
	高压汽包补汽至中压汽包电动门

	14
	高压汽包连续排污电动二次门

	15
	中压汽包连续排污电动二次门

	16
	中压汽包启动排污电动二次门

	17
	中压旁路电动门

	18
	中旁电动门旁路电动门

	19
	中压过热蒸汽引出管排空电动二次门

	20
	高压主蒸汽出口旁路电动门

	21
	低压过热器疏水排污至定排扩容电动二次门

	22
	低压过热器出口电动门后疏水至定排扩容器电动二次门

	23
	凝结水泵A出口电动阀

	24
	凝结水泵B出口电动阀



十五、汽机侧汽水系统电动阀门检修技术要求
1、 工作范围：
负责检修所需搭设的检修架子；需拆除的保温及恢复；检修阀门计划检修共3台（清单附后）；甲方负责提供LNG电厂#2机A修所需的备品配件，乙方责任检修所需的工器具。按阀门清单对设备进行解体检修，检修范围包括机务和热控设备。
2、工期要求：
LNG电厂#2机A修开工之日起20天内完成。
3、技术要求
验收标准按广州珠江天然气发电有限公司检修质量文件包中技术标准和检修规程进行验收。

3.1 阀门解体前检查阀体外部缺陷，阀体无砂眼、无裂纹。并对阀门做好配合记号。
3.2 阀门进行全面解体。所有易损件（盘根、垫片）必须全部更换，法兰阀门要求更换三垫。
3.3 阀门解体后必须对阀体进行封堵，防止异物落入管道，检修时间较长的还需加封条。拆卸下来的阀门零部件必须做好标记，并按“三不落地”的原则摆放整齐。
3.4 清理干净阀杆的表面污垢，用砂纸对阀杆表面进行研磨。阀杆弯曲度不大于阀杆全长的1%，不圆度小于0.05mm，阀杆应光滑、无麻点、无划痕裂纹。阀杆螺纹应完好，当磨损超过原厚度1/3时应更换。视阀杆的腐蚀情况对其表面进行氮化处理或更换。
3.5 清理打磨阀门填料室及其内壁、填料压盖及座圈；清理打磨阀盖与阀体法兰接合面、阀体与自密封垫圈接合面；打磨阀门四合环、垫圈。打磨后阀门各部件须光洁、见金属本色。
3.6 支架的检查修理：清洗止推轴承并检查轴承有无磨损、锈蚀和破碎；检查阀杆螺母，阀杆螺母应完好；回装时必须对轴承及阀杆螺母加润滑脂润滑。
3.7 检查阀芯（闸板）、阀座密封面。根据阀门密封面损伤情况决定是否对阀门密封面进行研磨或者更换阀门，研磨时按粗、中、细磨进行。
3.8 密封面验收：用红丹或研磨膏对磨检查，阀座与阀芯密封面吻合度清晰，接触均匀；闸阀阀芯、阀座密封面接触宽度方向应大于80%；所有阀门密封面的粗糙度Ra<0.1um。
3.9回装阀门时阀门处于开启状态按配合顺序组装，法兰连接的阀门回装时注意阀门的介质流向，不能装反。对阀杆螺母加适量的润滑脂，均匀紧固各部连接件，检查各部间隙符
合标准。
3.10回装后对阀门进行开关试验，阀门在开关全行程无卡涩和虚行程。
3.11 更换新门时，负责对新门进行解体检查及光谱复查；焊接截止门时注意阀门的介质流向并对新门焊口进行100%探伤检查，根据阀门材质、管径大小要求须进行热处理。
3.12 电动装置的机械传动部分无磨损、卡涩、破损等情况，磨损异常必须更换，并加油润滑。电动装置如存在漏油需更换密封垫片或O形圈。
3.13 电动头行程开关、力矩开关、传动机构及交流接触器动作要灵活可靠。
3.14热端子编号要清晰，热继电器定值及力矩保护定值要正确。
3.15 电机直阻及对地绝缘不合格、轴承有磨损的要解体检修更换轴承。
3.16 各指示灯、反馈信号显示正确无误，阀门行程调整无卡涩，开关正常。
3.17电动头及控制盘内外要清洁干净。
3.18机组启动后热态阀门密封良好，无泄漏。
4.考核条款
4.1阀门电动装置需要解体检查而没有解体的，乙方负责返工外，每发现一个扣减工程款500元。
4.2检修过或新更换的阀门，机组投运后如发生严重泄漏的，除负责返修外，每发现一个扣减工程款200元。
4.3检修后发现阀门标识牌以及介质流向标识牌遗失或错挂的，除照价赔偿外，每发现一个扣减工程款200元。
4.4检修调试过程由于误操作造成设备损坏，根据损害设备价格，照价赔偿。
4.5检修后发现阀门、管道未按要求封盖好的，每一阀门扣减工程款100元。
4.6其它考核参考广州发展电力科技有限公司和广州珠江天然气发电有限公司相关标准执行。
5、阀门清单
	序号
	阀门名称

	1
	紧急停机冷却水泵出口电动门（汽机侧）

	2
	闭式冷却水泵A出口电动阀（汽机侧）

	3
	闭式冷却水泵B出口电动阀（汽机侧）



十六、汽水系统手动门检修技术要求
1、工作范围：负责检修所需搭设的检修架子；需拆除的保温及恢复；对锅炉专业手动阀门进行全面解体检修（检修32台，更换19台，总共51台；具体见清单，清单附后）；甲方负责提供A修所需的备品配件，乙方责任检修所需的工器具。
2、工期要求：
#2机A修开工之日起20天内完成。
3、技术要求
验收标准按广州珠江天然气发电有限公司检修质量文件包中技术标准和检修规程进行验收。

3.1 阀门解体前检查阀体外部缺陷，阀体无砂眼、无裂纹。并对阀门做好配合记号。
3.2 阀门进行全面解体。所有易损件（盘根、垫片）必须全部更换，法兰阀门要求更换三垫。
3.3 阀门解体后必须对阀体进行封堵，防止异物落入管道，检修时间较长的还需加封条。拆卸下来的阀门零部件必须做好标记，并按“三不落地”的原则摆放整齐。
3.4 清理干净阀杆的表面污垢，用砂纸对阀杆表面进行研磨。阀杆弯曲度不大于阀杆全长的1%，不圆度小于0.05mm，阀杆应光滑、无麻点、无划痕裂纹。阀杆螺纹应完好，当磨损超过原厚度1/3时应更换。视阀杆的腐蚀情况对其表面进行氮化处理。
3.5 清理打磨阀门填料室及其内壁、填料压盖及座圈；清理打磨阀盖与阀体法兰接合面、阀体与自密封垫圈接合面；打磨阀门四合环、垫圈。打磨后阀门各部件须光洁、见金属本色。
3.6 检查阀芯（闸板）、阀座密封面。根据阀门密封面损伤情况决定是否对阀门密封面进行研磨或者更换阀门，研磨时按粗、中、细磨进行。
3.7 密封面验收：用红丹或研磨膏对磨检查，阀座与阀芯密封面吻合度清晰，接触均匀；闸阀阀芯、阀座密封面接触宽度方向应大于80%；所有阀门密封面的粗糙度Ra<0.1um。
3.8 回装阀门时阀门处于开启状态按配合顺序组装，法兰连接的阀门回装时注意阀门的介质流向，不能装反。对阀杆螺母加适量的润滑脂，均匀紧固各部连接件，检查各部间隙符合标准。
3.9 回装后对阀门进行开关试验，阀门在开关全行程无卡涩和虚行程。
3.10 更换新门时，应对新门进行解体检查及光谱复查。焊接截止门时注意阀门的介质流向并对新门焊口进行100%探伤检查。
3.11机组启动后热态阀门密封良好，无泄漏。
4、考核条款
4.1检修过或新更换的阀门，机组投运后如发生严重泄漏的，除负责返修外，每一阀门扣减工程款200元。
4.2检修后发现阀门标识牌以及介质流向标识牌遗失或错挂的，除照价赔偿外，每一阀门扣减工程款200元。
4.3检修后发现阀门、管道未按要求封盖好的，每发现一个扣减工程款100元。
4.4其它考核参考广州发展电力科技有限公司和广州珠江天然气发电有限公司相关标准执行
5、阀门清单
	序号
	阀门名称
	备注

	1
	中压汽包至中压蒸发器管道疏水手动一次门
	

	2
	中压汽包至中压蒸发器管道疏水手动二次门
	

	3
	高压蒸发器疏水手动一次门
	

	4
	高压蒸发器疏水手动二次门
	

	5
	中压过热蒸汽引出管疏水拍地沟手动一次门
	

	6
	中压过热蒸汽引出管疏水拍地沟手动二次门
	

	7
	高压汽包启动排污手动一次门
	

	8
	高压汽包连续排污手动一次门
	

	9
	中压省煤器疏水总手动门
	

	10
	高压省煤器4、5放水总手动门
	

	11
	高压省煤器1、2、3放水总手动门
	

	12
	中压汽包启动排污手动一次门
	

	13
	中压汽包连续排污手动一次门
	

	14
	高压汽包左侧双色水位计汽侧手动一次门
	

	15
	高压汽包左侧双色水位计水侧手动一次门
	

	16
	高压汽包右侧双色水位计汽侧手动一次门
	

	17
	高压汽包右侧双色水位计水侧手动一次门
	

	18
	高压汽包右侧液位变送器汽侧一次门
	

	19
	高压汽包右侧液位变送器水侧一次门
	

	20
	高压汽包中间液位变送器汽侧一次门
	

	21
	高压给水泵A出口逆止阀
	

	22
	高压汽包中间液位变送器水侧一次门
	

	23
	高压汽包左侧液位变送器汽侧一次门
	

	24
	高压汽包左侧液位变送器水侧一次门
	

	25
	中压过热蒸汽引出管疏水至排地沟手动一次门
	

	26
	中压过热蒸汽引出管疏水至排地沟手动二次门
	

	27
	高压给水泵B出口逆止阀
	

	28
	连排扩容器双色水位计水侧手动门
	

	29
	连排扩容器双色水位计汽侧手动门
	

	30
	连排扩容器液位变送器汽侧手动门
	

	31
	连排扩容器液位变送器水侧手动门
	

	32
	连排扩容器液位变送器疏水手动门
	

	33
	低压蒸发器疏水手动一次门
	更换

	34
	低压蒸发器疏水手动二次门
	更换

	35
	中压给水泵A#2出口流量变送器高压侧二次门
	更换

	36
	中压给水泵A#2出口流量变送器低压侧二次门
	更换

	37
	高压给水调节阀后压力表前二次门
	更换

	38
	高压给水调节阀后压力变送器前二次门
	更换

	39
	中压省煤器给水压力变送器前一次门
	更换

	40
	中压省煤器给水压力变送器前二次门
	更换

	41
	中压汽包给水管道压力表前二次门
	更换

	42
	中压汽包给水管道压力变送器前二次门
	更换

	43
	中压汽包给水管#4流量变送器低压侧二次门
	更换

	44
	中压汽包给水管#4流量变送器高压侧二次门
	更换

	45
	中压汽包给水管#1流量变送器低压侧二次门
	更换

	46
	中压汽包给水管#1流量变送器高压侧二次门
	更换

	47
	中压汽包给水管#2流量变送器高压侧二次门
	更换

	48
	中压汽包给水管#2流量变送器低压侧二次门
	更换

	49
	中压汽包给水管#3流量变送器高压侧二次门
	更换

	50
	中压汽包给水管#3流量变送器低压侧二次门
	更换

	51
	低压蒸发器疏水排污至定期扩容器手动一次门
	更换



十七、气、电动调节门及关断阀检修技术要求（包括热控设备）
1、工作范围：负责检修所需搭设的检修架子；需拆除的保温及恢复；检修阀门（计划检修共5台）清单附后；甲方负责提供#2机A修所需的备品配件，乙方责任检修所需的工器具。
2、工期要求：
#2机A修开工之日起30天内完成。
3、技术要求
验收标准按广州珠江天然气发电有限公司检修质量文件包中技术标准和检修规程进行验收。

3.1 阀门进行全面解体，阀体、填料室、阀杆、阀盖、支架等清理干净，所有易损件（盘根、垫片）必须全部更换，法兰阀门要求更换三垫。
3.2 阀门解体后必须对阀体进行封堵，防止异物落入管道，检修时间较长的还需加封条。
3.3 根据阀门密封面损伤情况决定是否对阀门密封面进行研磨或者更换阀门，研磨时按粗、中、细磨进行。
3.4 密封面验收：用红丹或铅笔划线检查，阀座与阀芯密封面吻合度清晰，周圈接触均匀，无断线现象；径向吻合度不低于80%；所有阀门密封面的粗糙度Ra<0.2um。
3.5 阀杆上麻点大小和深度不应超过0.3mm，阀杆弯曲度不超1‰。
3.6 阀体、阀座、阀芯无砂眼、无裂纹、无沟槽；阀盖与阀体垫片结合面无裂纹、深坑、径向沟槽；填料箱内壁、填料压盖及座圈光洁。
3.7 执行机构支架无损伤，手轮机构无损伤，传动灵活；气动膜片无漏气现象，通气检查全行程范围内动作灵活无卡涩。
3.8 阀门各部件安装正确，接线正确，控制元件及气源正确恢复，阀门行程调整正确。
3.9各指示灯、反馈信号显示正确无误，阀门行程调整无卡涩，开关正常。
3.10 阀门试运开关灵活，无卡涩，开关到位。
3.11工作现场清洁干净，设备整体外观要清洁干净，设备标示牌按要求恢复。
3.12机组启动后热态阀门密封良好，无泄漏。
4、考核条款
4.1气动门气缸检修后出现漏气导致阀门无法开启或关闭的，除负责返修外，每发现一个扣减工程款500元。
4.2检修过或新更换的阀门，机组投运后如发生严重泄漏（包括内漏和外漏）或线性无法调整的，除负责返修外，每发现一个扣减工程款200元。
4.3检修后发现阀门标识牌以及介质流向标识牌遗失或错挂的，除照价赔偿外，每发现一个扣减工程款200元。
4.4检修后发现阀门、管道未按要求封盖好的，每发现一个扣减工程款100元。
4.5其它考核参考广州发展电力科技有限公司和广州珠江天然气发电有限公司相关标准执行。
5、阀门清单
	序号
	阀门名称

	1
	高压给水100%调节阀

	2
	高压给水30%调节阀

	3
	高压汽包补汽至中压汽包调节阀

	4
	高压减温器调节阀

	5
	再热蒸汽减温器调节阀


十八、低压电机控制箱接触器、热继电器检修（共32 套）技术要求
（E-2120182A01-01-03-09）
1、适用范围
本技术要求适用于LNG电厂#2机380V电动机动力回路接触器、热继电器A级检修。
2、引用标准、文件
2.1 GB 26860-2011《电力安全工作规程 发电厂和变电站电气部分》。
2.2《继电保护及电网安全自动装置检验条例》。
2.3珠江天然气发电有限公司《电气检修工艺规程》。
3、工作范围及工期
3.1办理工作票，落实安全措施。具体设备见附件。
3.2设备卫生清扫。
3.3设备绝缘检查、热继电器校验。
3.4回路接线端子紧固、检查。
3.5设备试运。
3.6工期：10天。
4、技术要求
4.1检修设备必须办理工作票，落实好安全措施，保证人身和设备的安全。
4.2设备卫生应无脏点，无污点，无杂乱点，无锈点；地面干净、无损，无杂物；设备标签齐全、清晰。
4.3测量各回路对地绝缘应大于10MΩ 。
4.4接触器检查，要求线圈电阻与造制厂标准值相差小于±10%，各触头无过热、接触良好，且接触电阻小于10Ω。
4.5继电器校验，按照定值进行热继电器校验，动作时间符合要求。
4.7回路接线端子紧固，要求各回路端子接线应可靠、牢固，无松动、松脱现象。
4.8 电缆接头良好、无过热现象。
4.9试验启动正常、触头无过热现象。
4.10清理现场，交待事项，恢复安措，结束工作票。
4.11所有工作需经验收合格。
5．考核条款
5.1检修后，电机运转不正常，或漏接线，接错线而导致不能正常起动。每台考核工程款500元。电机外表清洁不干净考核工程款100元。未发现固有缺陷（如接触器、热继电器接线端子断裂，触头过热，线圈电阻不及格等），考核工程款300元。
5.2 电机检修后，三个月内因检修质量出现异常情况，每台考核工程款200元，继续处理直至电机情况正常为止。
5.3 相关文件包数据记录不完善，考核工程款100元。
5.4 其它考核按广州发展电力科技有限公司及广州珠江天然气发电有限公司要求执行。
6、控制箱接触器、热继电器检修清单
	序号
	设备名称
	数量
	备注

	1
	轴加风机电机动力回路
	2
	

	2
	顶轴油泵电机动力回路
	2
	

	3
	扩压管区冷却风机电机(88BD-1.2)动力回路
	2
	

	4
	负荷间冷却风机电机（88VG-1.2)动力回路
	2
	

	5
	轴承间冷却风机电机（88BN-1.2)动力回路
	2
	

	6
	透平间冷却风机（88BT-1.2)动力回路
	2
	

	7
	盘车电机动力回路
	1
	

	8
	透平间加热器动力回路
	1
	

	9
	加氨泵电机动力回路
	3
	

	10
	加硫酸钠泵电机动力回路
	3
	

	11
	加磷酸盐泵电机动力回路
	2
	

	12
	胶球泵电机动力回路
	2
	

	13
	二次滤网电机动力回路
	2
	

	14
	机房循环水管坑排污泵电机动力回路
	2
	

	15
	一次滤网电机动力回路
	2
	

	16
	余热锅炉排污泵电机动力回路
	2
	


十九、燃料模块危险气体探测仪标定技术要求
1、工作范围
1.1燃料模块危险气体探测器45HA-9A、45HA-9B、45HA-9C、45HA-7、45HA-8（5个探头）配合燃机DLN2.6+改造同步检修，拆除5个危险气体探头及其支架，根据GE的设计要求进行换型改装，电缆及端子箱移位到新的安装位置后重新固定好，电缆不得出现拉扯情况，安装完毕对探头进行标定。
1.2 燃机本体等机务工作时，负责配合拆装燃料模块危险气体探测器、端子箱及电缆。
1.3 甲方负责提供检修所需的备品配件、标气；乙方负责检修所需的工器具、消耗材料、现场卫生清理等。
2、工期要求
随机组A修工期，控制好各节点，在检修工期内按检修进度完成。
3、技术要求
3.1根据GE的设计要求进行换型改装，电缆及端子箱移位到新的安装位置后重新固定好，电缆不得出现拉扯情况。
3.2检查就地接线是否正常，并紧固接线端子。
3.3用50%LEL的标准气体对危险气体探头进行标定，若标定失败则更换探头。
3.4 需提交检定报告及合格证。
4、验收标准
4.1 燃机DLN2.6+改造配套的技术标准
4.2 实行三级验收，各级负责人同时到场验收
5.考核条款
5.1 按照相关处理方案的内容要求进行施工，每个项目验收不及格扣减工程款100元，违反规程操作造成设备损坏，追究相关责任。
5.2应在规定工期内完成，每延期一天扣减该项目工程款10%
5.3其他考核按照广州发展电力科技有限公司及广州珠江天然气发电有限公司相关要求执行。
二十、CO2灭火系统检查（包括仪表校验）技术要求
1、工作范围
1.1 CO2灭火系统检查及检修（电磁阀3个、感温探头6支、压力开关8个）
1.2  燃机本体等机务工作时，负责配合拆装感温探头、端子箱及电缆。
1.3 甲方负责提供检修所需的备品配件；乙方负责检修过程中所使用脚手架搭拆，保温的拆除、恢复，以及检修所需的工器具、消耗材料、现场卫生清理等。
1.4  CO2消防系统管道及喷嘴检查及处理。
1.5  CO2储气罐开人孔门、制冷系统检查及处理。
1.6  CO2消防系统阀门检查。
2、工期要求
机组A级检修期间，控制好各节点，在检修工期内按检修进度完成。
3、技术要求
3.1检修前断开CO2系统所有控制箱电源，检查接线及绝缘情况，在检修、试验过程，按需要投入或切除相关电源。
3.2对压力开关线路进行验电，确认无电后才能进行拆线工作。拆下的裸露线头应用电工胶布包扎好，避免裸露部分接地；关闭压力表、压力开关二次门，根据项目工作清单，拆除相应仪表，防止脏物进入，应用布条包好导管口，清扫干净设备上的灰尘送校验室待检。校验合格后复装。
3.3 压力开关、感温探头校验。
3.4 电缆穿线管的密封性检查。
3.5 系统功能试验，并提交功能试验表格。
3.6 需提交检定报告及合格证。
3.7 在施工作业前必须关闭二氧化碳储气罐出口释放阀总门并上锁。
3.8 检查燃料模块间和燃机透平间内部二氧化碳内部排放管道支架是否有松动。
3.9 检查CO2喷嘴是否堵塞等缺陷。
3.10 检查整个燃机CO2系统排放管道是否存在泄漏的痕迹，管道是否存在破裂等缺陷及处理。
3.11 检查CO2储气罐制冷系统：对制冷装置灰尘及杂物清理干净，对整个制冷系统进行全面的检查，检查系统是否泄漏制冷剂。
3.12 检查CO2消防系统阀门：是否内漏，表面是否破损。
3.13 施工完毕后，施工方通知甲方组织进行三级验收，且验收合格后方可清理现场。
3.14 完工后施工方应提交施工总结，并在一周内交甲方一式三份。
4安全健康环保要求
4.1 施工方严格执行《电业安全工作规程》及电厂有关的规章制度；
4.2 施工现场围闭，地面铺垫胶皮由施工方自行实施；
4.3 现场文明施工，所有物件、材料做到“三不落地”；
4.4 施工方负责施工现场的安全工作；
4.5 施工过程受甲方监督；
5、验收标准
5.1 《广州珠江天然气发电有限公司检修规程》
5.2 《压力控制器检定规程JJG 544-2011 》
5.3  实行三级验收，各验收负责人同时在场验收。
6.考核条款
 6.1 按照相关处理方案的内容要求进行施工，每个项目验收不及格扣减工程款500元，违反规程操作造成设备损坏，追究相关责任。
 6.2  应在规定工期内完成，每延期一天扣减该项目工程款10%
6.3 其他考核按照广州发展电力科技有限公司及广州珠江天然气发电有限公司相关要求执行。
二十一、燃料模块、前置模块、CO2就地端子箱清洁及检查、端子紧固技术要求
1、工作范围
燃料模块、前置模块、CO2就地端子箱清洁及检查、端子紧固，（共3个端子箱）
2、工期要求
随机组A修工期，控制好各节点，在工期内按检修进度完成。
3、技术要求
3.1检查端子箱密封性及端子箱内所有接线端子是否有松动，并紧固所有接线端子。
3.2用吸尘器将箱内灰渣吸走，再用毛刷清理干净。
3.3用防火泥封堵电缆孔缝，并对端子箱进行密封。
3.4 露天的端子箱需要用防雨罩或塑料薄膜包扎进行防雨防潮。
4、验收标准
4.1 《广州珠江天然气发电有限公司检修规程》
5、考核条款
   5.1应在规定工期内完成，每延期一天扣减该项目工程款10%
   5.2其他考核按照广州发展电力科技有限公司及广州珠江天然气发电有限公司相关要求执行。
二十二、燃机本体热工仪表检查、校验技术要求
1、工作范围
1.1 燃机本体（含汽机缸温）的热控监测温度元件（热电阻、热电偶）、变送器（压力、差压）、各类开关及现场相关控制箱、信号回路电缆、燃机DLN2.6+改造项目新增的燃机本体（含燃料模块、前置模块）热控设备安装及其原热控设备检修，具体测点见附表清单。
1.2 燃机本体（含汽机缸温）、燃料模块等机务工作时（包括燃机DLN2.6+改造项目），负责配合拆装热控设备及电缆。
1.3 负责配合燃机本体（含燃料模块、前置模块）就地热控设备信号电缆与MARK VIe控制系统的校线工作。
1.4 甲方负责提供检修所需的备品配件；乙方负责检修过程中所使用脚手架搭拆，保温的拆除、恢复，以及检修所需的工器具、消耗材料、现场卫生清理等。
2、工期要求
随机组A修工期，控制好各节点，在检修工期内按检修进度完成。
3、技术要求
3.1  办理相关工作票，检查安全措施落实到位后进行检修。
3.2  压力开关、差压开关检修技术要求
3.2.1压力开关拆装前应检查压力开关的设备牌是否完好，是否与设备一致，并做好记录。拆除压力开关接线前做好标记及记录，拆线后用绝缘胶带进行包扎。压力开关拆除后用堵头将取样口进行暂时封堵。所有表计拆回后用电子设备清洁剂进行清洁。压力开关、差压开关校验必须按甲方提供的保护定值表和国家相关计量检定规程要求进行检定，并经验收级别进行验收合格后方可回装。
3.2.2开关回装时要确保接线正确、牢固，信号线的绝缘层应完好无损。压力开关回装时接洽密封面必须加淬火合格铜垫片并紧固密封。
3.2.3信号状态静态检查正常；
3.2.4机组（系统）投运后，检查开关接头否有渗漏，信号状态动作正常，需要对压力开关、差压开关取样管进行带压排污，如有异常立即整改处理。
3.3  压力（差压）变送器检修技术要求
3.3.1关严所检修压力（差压）变送器的二次门，用通讯器调出压力（差压）变送器组态，并记录下来，拆卸就地变送器，做好标识记录，封堵现场接口，清理干净拆卸的压力（差压）变送器。
3.3.2检查压力(差压)变送器引压管路、截止阀门、排污门是否有破损、锈蚀，有上述情况时要更换压力（差压）变送器引压管路（或截止阀门、排污门），保证压力（差压）变送器测量系统的完好，办理相应验收手续后关闭该工作流程，并做好记录备查。
3.3.3各变送器在标准室按计量标准校验合格，填写校验合格校验单，规范粘贴合格标签，不合格的变送器必须进行调修或更换，并做好记录备查。
3.3.4办理相应验收手续后，按检修工期进度回装各变送器。回装压力（差压）变送器前吹扫引压管路，确保引压管路畅通无堵塞。回装压力（差压）变送器（换用新的紫铜垫片），接线紧固后，打开二次门，检查二次门接头、排污门接头、压力（差压）变送器接头是否牢固，要确保二次门接头、排污门接头、压力（差压）变送器接头一定联接牢固，常态检查是否正常，异常时要及时处理，要做到工完料尽场地清，各设备牌、阀门牌齐备完整。
3.3.5热控设备检修时按要求填写质量文件及附件及相应验收和关闭手续。
3.3.6机组投运后检查各压力（差压）变送器显示值是否正常和接头处是否有渗漏，显示异常或接头处（包括截止门和排污门）有渗漏时要及时处理故障，需要对各变送器取样管进行带压排污，待机组各压力（差压）变送器显示值正常后，办理相应验收手续并关闭该工作流程，并填好检修记录备查。
3.4热电偶检修
3.4.1热电偶的外观检查
新热电偶的电极应平直、无裂痕、直径应均匀；使用中的热电偶不应有严重的腐蚀和明显缩径、老化、接地等缺陷，否则需要更换。
感温件绝缘瓷管的内孔应光滑，按线盒，盖板，螺丝等应完整，铭牌标志应清楚，各部分装配应牢固可靠。
3.4.2热电偶应按照《标准组铂铑10-铂热电偶检定规程》要求进行检定。端面热电偶校前应进行绝缘测试，热电偶的感温元件与保护套管之间绝缘电阻不小于50MΩ（100V摇表）。拆下热电偶时，做好标识记录和插入深度记录，热电偶的接头口，必须用铜堵头密封。电偶元件回装时紧固密封，回装后不能有泄漏现象，接线端子完整、紧固、无接地现象。
3.5热电阻检修
3.5.1热电阻的外观检查
热电阻各部分装配应正确、可靠、无缺件感温元件不得破裂，不得断路、短路不得有显著的弯曲现象；保护管应完整无损，不得有凹痕、划痕和显著锈蚀，否则需要更换。
3.5.2  热电阻按照《工业用铂、铜热电阻检定规程》要求进行检定。要求检查铂热电阻的感温元件与保护套管之间以及多支感温元件之间的绝缘电阻应不小于100MΩ（100V摇表）；铜热电阻应不小于50MΩ（100V摇表）。拆下热电阻时，做好标识记录和插入深度记录，热电阻的接头口，必须用铜堵头密封。热电阻元件回装时紧固密封，不能有泄漏现象，接线端子完整、紧固、无接地现象。
3.6 热控就地设备检修过程中必须填写《广州发展电力科技公司检修质量记录》文件并按相关设备质量文件要求进行三级验收。检修工作结束后，现场清洁整齐、无杂物、现场设备标识齐全、完好。
3.7 危险气体检测探头换型及移位改装（共9个探头）
3.7.1拆除危险气体探头及冷却风管，根据GE的设计要求进行换型改装，电缆及端子箱移位到新的安装位置后重新固定好，电缆不得出现拉扯情况，安装完毕配合GE调试人员对探头进行标定。
3.7.2 检查就地接线是否正常，并加紧固接线端子。
3.8系统调试：热控就地表计投入运行后应工作正常，各温度、压力显示正常，变送器测点显示值稳定、正确，各报警开关状态正确，各危险气体探头测量正常，探头无故障报警现象。
4.验收标准
4.1 《广州珠江天然气发电有限公司检修规程》
4.2 《GE运行维护手册》
4.3 《压力变送器检定规程JJG 882-2004 》
4.4 《压力（差压）变送器现场校准规范YS/T 683-2008 》
4.5 《工业铂、铜热电阻检定规程JJG 229-2010 》
4.6 《标准组铂铑10-铂热电偶检定规程JJG 833-2007 》
4.7 《压力控制器检定规程JJG 544-2011 》
4.8  实行三级验收，各验收负责人同时在场验收
5.考核条款
5.1 施工方检修及仪表校验人员具备仪表校验资质，持有仪表检定资格证，发现不具备仪表检定资格的人员检定仪表，所校验仪表均视为无效检定，且每发现一次罚款1000元。
5.2按照相关处理方案的内容要求进行施工，每个项目验收不及格扣减工程款1000元，违反规程操作造成设备损坏，追究相关责任。
5.3  应在规定工期内完成，每延期一天扣减该项目工程款10%
5.4 其他考核按照广州发展电力科技有限公司及广州珠江天然气发电有限公司相关要求执行。
6、#2机组A修燃机本体热控就地设备外委总数量（具体清单见附表（1~3）
	序号
	名称
	数量

	1
	变送器
	29台

	2
	热电偶、热电阻
	96支

	3
	压力（差压）、液位开关
	14个



附表1：变送器清单
	序号
	编号
	测点名称
	检修内容

	1
	96AP-1A
	大气压力变送器
	整体检查、校验

	2
	96AP-1B
	大气压力变送器
	整体检查、校验

	3
	96AP-1C
	大气压力变送器
	整体检查、校验

	4
	96BD-1
	压气机喇叭口压差变送器
	整体检查、校验

	5
	96BH-1
	进口加热控制阀阀前压力变送器
	整体检查、校验

	6
	96BH-2
	进口加热控制阀阀后压力变送器
	整体检查、校验

	7
	96CD-1
	压气机排气压力变送器
	整体检查、校验

	8
	96CD-1B
	压气机排气压力变送器
	整体检查、校验

	9
	96CD-1C
	压气机排气压力变送器
	整体检查、校验

	10
	96CS-1
	进口空气总压力变送器
	整体检查、校验

	11
	96tk-1
	88tk-1风机出口压力
	整体检查、校验

	12
	96tk-2
	88tk-2风机出口压力
	整体检查、校验

	13
	96tk-m
	88tk风机出口母管压力
	整体检查、校验

	14
	96bd-m
	88bd风机出口母管压力
	整体检查、校验

	15
	96bt-m
	88bt风机出口母管压力
	整体检查、校验

	16
	96EP-1
	排气压力变送器
	整体检查、校验

	17
	96FG-1
	气体燃料阀前压力变送器
	整体检查、校验

	18
	96FG-2A
	级间气体燃料压力变送器
	整体检查、校验

	19
	96FG-2B
	级间气体燃料压力变送器
	整体检查、校验

	20
	96FG-2C
	级间气体燃料压力变送器
	整体检查、校验

	21
	96GN-1
	气体燃料喷嘴压比变送器
	整体检查、校验

	22
	96GN-2
	气体燃料喷嘴压比变送器
	整体检查、校验

	23
	96GN-3
	气体燃料喷嘴压比变送器
	整体检查、校验

	24
	96PH-1G
	中压水槽加热器进口气体压力变送器
	整体检查、校验

	25
	96PH-1W
	性能加热器进口水压力变送器
	整体检查、校验

	26
	96TF-1A
	透平进口滤网压差变送器
	整体检查、校验

	27
	PT1520A
	涤气器出口燃气压力变送器3
	检查、变送器及回路校验

	28
	PT1520B
	涤气器出口燃气压力变送器2
	检查、变送器及回路校验

	29
	 PT1520C
	涤气器出口燃气压力变送器1
	检查、变送器及回路校验



附表2：热电偶、热电阻清单
	序号
	编号
	测点名称
	检修内容

	1
	AT-ID-10
	进口通道温度热电偶
	整体检查

	2
	BT-J1-1A
	轴承金属温度-透平#1轴承
	回路校验、检查

	3
	BT-J1-1B
	轴承金属温度-透平#1轴承
	回路校验、检查

	4
	BT-J1-2A
	轴承金属温度-透平#1轴承
	回路校验、检查

	5
	BT-J1-2B
	轴承金属温度-透平#1轴承
	回路校验、检查

	6
	BT-J2-1A
	轴承金属温度-透平#2轴承
	回路校验、检查

	7
	BT-J2-1B
	轴承金属温度-透平#2轴承
	回路校验、检查

	8
	BT-J2-2A
	轴承金属温度-透平#2轴承
	回路校验、检查

	9
	BT-J2-2B
	轴承金属温度-透平#2轴承
	回路校验、检查

	10
	BT-TA1-12A
	轴承金属温度-主推力轴承
	回路校验、检查

	11
	BT-TA1-12B
	轴承金属温度-主推力轴承
	回路校验、检查

	12
	BT-TA1-6A
	轴承金属温度-主推力轴承
	回路校验、检查

	13
	BT-TA1-6B
	轴承金属温度-主推力轴承
	回路校验、检查

	14
	BT-TI1-12A
	轴承金属温度-负推力轴承
	回路校验、检查

	15
	BT-TI1-12B
	轴承金属温度-负推力轴承
	回路校验、检查

	16
	BT-TI1-6A
	轴承金属温度-负推力轴承
	回路校验、检查

	17
	BT-TI1-6B
	轴承金属温度-负推力轴承
	回路校验、检查

	18
	CT-DA-1
	压气机排气热电偶
	整体检查、校验

	19
	CT-DA-2
	压气机排气热电偶
	整体检查、校验

	20
	CT-DA-3
	压气机排气热电偶
	整体检查、校验

	21
	CT-IF-1
	压气机进气热电偶
	整体检查、校验

	22
	CT-IF-2
	压气机进气热电偶
	整体检查、校验

	23
	CT-IF-3
	压气机进气热电偶
	整体检查、校验

	24
	LT-B1D-1A
	#1轴承润滑油回油热电偶
	整体检查、校验

	25
	LT-B1D-1B
	#1轴承润滑油回油热电偶
	整体检查、校验

	26
	LT-B2D-1A
	#2轴承润滑油回油热电偶
	整体检查、校验

	27
	LT-B2D-1B
	#2轴承润滑油回油热电偶
	整体检查、校验

	28
	PT-G1-1A
	气体燃料清吹热电偶
	整体检查、校验

	29
	PT-G1-1B
	气体燃料清吹热电偶
	整体检查、校验

	30
	PT-G1-2A
	气体燃料清吹热电偶
	整体检查、校验

	31
	PT-G1-2B
	气体燃料清吹热电偶
	整体检查、校验

	32
	PT-G1-3A
	气体燃料清吹热电偶
	整体检查、校验

	33
	PT-G1-3B
	气体燃料清吹热电偶
	整体检查、校验

	34
	TT-IB-1
	透平温度-内腔室
	整体检查、校验

	35
	TT-IB-2
	透平温度-内腔室
	整体检查、校验

	36
	TT-IB-3
	透平温度-内腔室
	整体检查、校验

	37
	TT-WS1AO-1
	透平温度-第1级轮间后外侧
	整体检查、校验

	38
	TT-WS1AO-2
	透平温度-第1级轮间后外侧
	整体检查、校验

	39
	TT-WS1FI-1
	透平温度-第1级轮间前内侧
	整体检查、校验

	40
	TT-WS1FI-2
	透平温度-第1级轮间前内侧
	整体检查、校验

	41
	TT-WS2AO-1
	透平温度-第2级轮间后外侧
	整体检查、校验

	42
	TT-WS2AO-2
	透平温度-第2级轮间后外侧
	整体检查、校验

	43
	TT-WS2FO-1
	透平温度-第2级轮间前外侧
	整体检查、校验

	44
	TT-WS2FO-2
	透平温度-第2级轮间前外侧
	整体检查、校验

	45
	TT-WS3AO-1
	透平温度-第3级轮间后外侧
	整体检查、校验

	46
	TT-WS3AO-2
	透平温度-第3级轮间后外侧
	整体检查、校验

	47
	TT-WS3FO-1
	透平温度-第3级轮间前外侧
	整体检查、校验

	48
	TT-WS3FO-2
	透平温度-第3级轮间前外侧
	整体检查、校验

	49
	TT-XD-1
	排气温度热电偶
	元件校验、回路校验、更换预制电缆

	50
	TT-XD-2
	排气温度热电偶
	更换安装座套、元件校验、回路校验

	51
	TT-XD-3
	排气温度热电偶
	元件校验、回路校验、更换预制电缆

	52
	TT-XD-4
	排气温度热电偶
	元件校验、回路校验、更换预制电缆

	53
	TT-XD-5
	排气温度热电偶
	元件校验、回路校验、更换预制电缆

	54
	TT-XD-6
	排气温度热电偶
	元件校验、回路校验、更换预制电缆

	55
	TT-XD-7
	排气温度热电偶
	元件校验、回路校验、更换预制电缆

	56
	TT-XD-8
	排气温度热电偶
	元件校验、回路校验、更换预制电缆

	57
	TT-XD-9
	排气温度热电偶
	元件校验、回路校验、更换预制电缆

	58
	TT-XD-10
	排气温度热电偶
	元件校验、回路校验、更换预制电缆

	59
	TT-XD-11
	排气温度热电偶
	元件校验、回路校验、更换预制电缆

	60
	TT-XD-12
	排气温度热电偶
	元件校验、回路校验、更换预制电缆

	61
	TT-XD-13
	排气温度热电偶
	元件校验、回路校验、更换预制电缆

	62
	TT-XD-14
	排气温度热电偶
	元件校验、回路校验、更换预制电缆

	63
	TT-XD-15
	排气温度热电偶
	元件校验、回路校验、更换预制电缆

	64
	TT-XD-16
	排气温度热电偶
	元件校验、回路校验、更换预制电缆

	65
	TT-XD-17
	排气温度热电偶
	元件校验、回路校验、更换预制电缆

	66
	TT-XD-18
	排气温度热电偶
	元件校验、回路校验、更换预制电缆

	67
	TT-XD-19
	排气温度热电偶
	元件校验、回路校验、更换预制电缆

	68
	TT-XD-20
	排气温度热电偶
	元件校验、回路校验、更换预制电缆

	69
	TT-XD-21
	排气温度热电偶
	元件校验、回路校验、更换预制电缆

	70
	TT-XD-22
	排气温度热电偶
	元件校验、回路校验、更换预制电缆

	71
	TT-XD-23
	排气温度热电偶
	元件校验、回路校验、更换预制电缆

	72
	TT-XD-24
	排气温度热电偶
	元件校验、回路校验、更换预制电缆

	73
	TT-XD-25
	排气温度热电偶
	元件校验、回路校验、更换预制电缆

	74
	TT-XD-26
	排气温度热电偶
	元件校验、回路校验、更换预制电缆

	75
	TT-XD-27
	排气温度热电偶
	元件校验、回路校验、更换预制电缆

	76
	TT-XD-28
	排气温度热电偶
	元件校验、回路校验、更换预制电缆

	77
	TT-XD-29
	排气温度热电偶
	元件校验、回路校验、更换预制电缆

	78
	TT-XD-30
	排气温度热电偶
	元件校验、回路校验、更换预制电缆

	79
	TT-XD-31
	排气温度热电偶
	元件校验、回路校验、更换预制电缆

	80
	TE-203A
	第一级进汽室内上壁金属温度
	整体检查、回路校验

	81
	TE-203B
	第一级进汽室内上壁金属温度
	整体检查、回路校验

	82
	TE-203C
	第一级进汽室内下壁金属温度
	整体检查、回路校验

	83
	TE-205A
	再热进汽室内上壁金属温度1 
	整体检查、回路校验

	84
	TE-205B
	再热进汽室内上壁金属温度2 
	整体检查、回路校验

	85
	TE-205C
	再热进汽室内下壁金属温度
	整体检查、回路校验

	86
	TE-211A
	高压排汽室内上壁金属温度
	整体检查、回路校验

	87
	TE-211C
	高压排汽室内下壁金属温度
	整体检查、回路校验

	88
	TE-240A
	中压末级上部温度
	整体检查、回路校验

	89
	TE-240B
	中压末级下部温度
	整体检查、回路校验

	90
	TE-209E
	中压缸至低压缸连通管温度热电偶１
	整体检查、回路校验

	91
	TE-209F
	中压缸至低压缸连通管温度热电偶２
	整体检查、回路校验

	92
	TE-210A
	低压缸排气温度热电偶１
	整体检查、回路校验

	93
	TE-210B
	低压缸排气温度热电偶２
	整体检查、回路校验

	94
	TE-210C
	低压缸排气温度热电偶３
	整体检查、回路校验

	95
	TE-213G
	低压缸第一级下汽缸蒸汽温度热电偶１
	整体检查、回路校验

	96
	TE-213H
	低压缸第一级下汽缸蒸汽温度热电偶２
	整体检查、回路校验

	97
	TE-274A
	汽机#3轴承温度#1
	回路校验、检查

	98
	TE-274B
	汽机#3轴承温度#2
	回路校验、检查

	99
	TE-275A
	汽机#4轴承温度#1
	回路校验、检查

	100
	TE-275B
	汽机#4轴承温度#2
	回路校验、检查

	101
	TE-276A
	汽机#5轴承温度#1
	回路校验、检查

	102
	TE-276B
	汽机#5轴承温度#2
	回路校验、检查

	103
	TE-277A
	汽机#6轴承温度#1
	回路校验、检查

	104
	TE-277B
	汽机#6轴承温度#2
	回路校验、检查

	105
	BT-GJ1-1A
	发电机#7轴承温度#1
	回路校验、检查

	106
	BT-GJ2-1A
	发电机#8轴承温度#1
	回路校验、检查



附表3：压力（差压）、液位开关清单
	序号
	编号
	测点名
	检修内容

	1
	63AG-1
	燃机负荷间#１冷却风机出口压力开关
	开关校验、回路检查

	2
	63AG-2
	燃机负荷间冷却风机出口压力开关
	开关校验、回路检查

	3
	63AT-1
	燃机透平间#１冷却风机入口压力开关
	开关校验、回路检查

	4
	63AT-2
	燃机透平间冷却风机入口压力开关
	开关校验、回路检查

	5
	63AT-5
	燃机透平间差压开关
	开关校验、回路检查

	6
	63BD-3
	燃机透平排气扩压段#１冷却风机入口压力开关
	开关校验、回路检查

	7
	63BD-4
	燃机透平排气扩压段#2冷却风机入口压力开关
	开关校验、回路检查

	8
	63BN-1
	燃机轴承#１冷却风机出口压力开关
	开关校验、回路检查

	9
	63BN-2
	燃机轴承冷却风机出口压力开关
	开关校验、回路检查

	10
	63TF-1
	燃机压气机进气过滤差压开关
	开关校验、回路检查

	11
	63TF-2B
	燃机进气过滤差压开关２Ｂ
	开关校验、回路检查

	12
	63TF-2A
	燃机进气过滤差压开关２Ａ
	开关校验、回路检查

	13
	63CA-1
	燃机进气过滤反吹空气进口阀后压力开关
	开关校验、回路检查

	14
	63AD-4
	燃机空气干燥器出口低压力开关
	开关校验、回路检查



二十三、#2燃机DLN2.6+燃气管道改造技术要求
E-2120182A01-02-01-02
1、工作内容
⑴前置模块燃气管道的切割（管道规格OD219.1×8.3mm，材料316L，旧管道长度约5m左右）。
⑵新管道和阀门的安装（含焊接、热工部分），以及阀门调试（管道、阀门由甲方提供）。
包括通径8英寸管道约5m、3英寸管道约15m、6英寸管道约1.5m、气动蝶阀1台、气动球阀1台。管道、法兰、同心异径管、弯头等材料材质为304L。
⑶管道支架的安装。
⑷管道布置以图纸122T6228为准。
⑸新增的燃气放散管应连接至#2燃机天然气疏放罐凝析液排气管。
⑹新增气动阀门执行机构的防雨罩的制作、安装；新增管道、支架的油漆、防腐。
⑺前置模块燃气管道改造所需的保温拆装工作由甲方负责。
⑻施工结束清理现场经验收合格。
⑼施工前后按要求作好施工现场安全措施。
⑽现场施工用脚手架及照明由施工方搭设及拆除。
⑾施工单位负责现场所有的工器具、电源、检修平台（脚手架）、焊接（含气源、焊机、焊材等）、起吊等相关工作。
2、可开工时间
据#2机组A修具体时间定。
3、技术要求
⑴严格按照图纸122T6228及GE的SSOV改造技术要求执行。
⑵焊接工作严格执行DL/T 869-2012《火力发电厂焊接技术规程》；热处理工作严格执行DL/T 819-2002《火力发电厂焊接热处理技术规程》。
⑶施工过程中，应做好防雨、防潮、防风措施。
⑷管道切割前，应制作支架将高空管道固定牢固，防止管道移位。
⑸管道切割时，应使用坡口机切割管道。切口部分应预留足够的打磨余量，以便去除淬硬层及过热金属。
⑹应采取措施避免母材与碳钢或其他合金钢接触，以防止铁离子污染。坡口清理、修整接头、清理焊渣和飞溅用的电动或手段打磨工具，应使用无氯铝基无铁材料制成的砂布、砂轮片、电磨头，或使用不锈钢材料制成的錾头、钢丝刷或其他专用材料制成的器具。
⑺坡口加工宜采用机械方式。当采用等离子切割进行下料和坡口加工时，应预留不少于5mm的加工余量。
⑻焊接打磨坡口，采用V型坡口，坡口角度30°～35°，应去除淬硬层、过热金属、飞溅物等，将不平处修理平整，并对坡口10～15mm距离的内外壁整圈做着色检查，确认没有裂纹或砂眼等缺陷；打磨坡口时，焊工应在现场进行指导，防止出现打磨完后无法焊接的情况，并做好防止异物掉入管道内的措施。
⑼对口前必须用砂轮机或钢丝刷把坡口内侧10～15mm范围内的油、锈、漆、氧化皮或其他对焊接有害的物质清理干净，直至发出金属光泽，并检查和防止异物进入管口。
⑽焊接组装时应将待焊工件垫置牢固，以防止在焊接过程中产生变形和附加应力。焊接前宜采用酒精或丙酮等溶剂对焊接坡口及其有热影响的相邻区域进行清洗。
⑾焊接应采用全钨极氩弧焊，焊丝型号为ER308L。焊接时管内不得有穿堂风。焊接应有焊接工艺卡。
⑿焊接应采取小线能量焊接，层间厚度不宜大于焊丝直径。焊接宜采用多层多道焊，焊接过程中采用红外测温仪或其他测量器具测量层间温度，层间温度应控制在150℃以下。
⒀坡口着色检查及焊后着色检查应经三级验收合格。
⒁阀门安装前应检查阀门开关情况和密封面，并经三级验收合格。阀门安装时应确认流向，不得装反。阀门安装完毕后必须调试开关正常。
⒂管道支架所需的10#以内槽钢（含#10槽钢）及支架所需配件由施工方备齐。
⒃施工前施工方用围栏隔离检修区域，施工过程中不经甲方同意不得进入其他设备运行区域。
⒄所搭设的棚架或工作平台符合《电业安全工作规程》、《脚手架安全管理制度》的有关规定。
⒅施工完毕后，施工方通知甲方组织进行三级验收。
⒆施工单位编写焊接、热处理和施工方案，按甲方规定进行审核，审核完成后方可进行施工。
⒇完工后施工方应提交施工总结，并在一周内交甲方一式六份。
4、安全健康环保要求
⑴施工方严格执行《电业安全工作规程》及电厂有关的规章制度。
⑵组织员工安全学习，进行安全技术交底，让员工认识到安全施工的重要性。
⑶使用的一般工具和厂家专用工具前应进行检查，不完整、未检验或检验不合格的工具不能使用。
⑷做好施工现场的安全防护措施，所有工作人员进入现场，必须戴好安全帽，正确系好帽扣，穿戴好工作服和工作鞋，离地２米以上高度施工必须系好安全带，安全带使用前应检查是否有破损，严禁使用不合格的安全带。
⑸起重、电焊等特种作业需持证上岗。
⑹确保安全文明施工，施工现场保持清洁。
5、考核条款
⑴施工过程严格按照质量验收程序执行，每个验收点乙方应进行一级验收，并及时通知相关验收人员到场进行二、三级验收。乙方应保证验收点一次合格，发生一次验收不合格，扣200元。
⑵乙方应严格按照施工进度及甲方要求完成项目，拖延施工节点，按1000元/天考核。
⑶因乙方原因造成设备损坏，应按价赔偿。
⑷乙方发生违法违规事件或安全事故，按照天然气发电有限公司相关制度额外考核。
二十四、#2机组大修燃机罩壳、备件、废弃物转运技术要求
E-2120182A01-02-01-05
1、工作内容
⑴主机罩壳、部分设备的转运、装卸（从主厂房到厂区指定的空旷区域，不包括主厂房内的行车起吊）；
⑵燃机备件的转运、装卸（从仓库、GIS楼到主厂房，不包括主厂房内的行车起吊）；
⑶燃机DLN2.6+改造、设备检修废弃物转运、装卸（从检修现场到厂区指定的废弃物摆放区域，不包括主厂房内的行车起吊）；
⑷施工单位负责联系、安排转运所需的平板车、吊车、叉车等车辆，以及所需配合转运的人员及工器具。
2、可开工时间
据#2机组A修具体时间定。
3、技术要求
⑴转运工作应配合现场检修需要，不能推脱、延迟。
⑵转运工作所需的特种作业车辆需有相关的定期检验合格证，操作人员应具备相应的特种作业资质，需持证上岗。
⑶转运工作暂按6个台班计算，最终根据实际工作量统计结算。
⑷施工单位应指定固定的联系人，与甲方指定人员保持联系。每班次转运工作结束后，施工单位的固定联系人应及时将车辆使用单据交于甲方指定人员保管统计。
4、安全健康环保要求
⑴施工方严格执行《电业安全工作规程》及电厂有关的规章制度。
⑵组织员工安全学习，进行安全技术交底，让员工认识到安全施工的重要性。
⑶使用的一般工具和厂家专用工具前应进行检查，不完整、未检验或检验不合格的工具不能使用。
⑷做好施工现场的安全防护措施，所有工作人员进入现场，必须戴好安全帽，正确系好帽扣，穿戴好工作服和工作鞋，离地２米以上高度施工必须系好安全带，安全带使用前应检查是否有破损，严禁使用不合格的安全带。
⑸起重等特种作业需持证上岗。
⑹确保安全文明施工，施工现场保持清洁。
5、考核条款
⑴施工过程严格按照质量验收程序执行，每个验收点乙方应进行一级验收，并及时通知相关验收人员到场进行二、三级验收。乙方应保证验收点一次合格，发生一次验收不合格，扣200元。
⑵乙方应严格按照施工进度及甲方要求完成项目，拖延施工节点，按1000元/天考核。
⑶因乙方原因造成设备损坏，应按价赔偿。
⑷乙方发生违法违规事件或安全事故，按照天然气发电有限公司相关制度额外考核。
二十五、循泵房#3、#4冲洗水泵出口自动滤水器更换检修技术要求
E-2120182A01-02-01-06
1、工作内容（2台）
⑴ #3、#4冲洗水泵出口自动滤水器电机电源线及热控保护装置拆装；
⑵ #3、#4冲洗水泵出口自动滤水器管路拆装（含2台冲洗水泵的DN250出口逆止门更换）；
⑶安装新的提篮式手动滤水器；
⑷安装新的提篮式手动滤水器所需的管路焊接等工作；
⑸施工前后按要求作好施工现场安全措施；
⑹现场施工用脚手架及照明由施工方搭设及拆除；
⑺施工单位负责现场所用的工器具、电源、检修平台、焊接、起吊等相关工作。
2、可开工时间
据#2机组A修具体时间定。
3、技术要求
⑴安装新的提篮式手动滤水器应注意滤水器进、出水管介质流向。
⑵滤水器、管道、出口逆止门需固定牢固。
⑶焊接工作严格执行DL/T 869-2012《火力发电厂焊接技术规程》；热处理工作严格执行DL/T 819-2002《火力发电厂焊接热处理技术规程》。
⑷施工过程中，应做好防雨、防潮、防风措施。
⑸滤水器、管道法兰试运无渗漏。
⑹工程结束清理施工现场卫生合格；设备标示牌完整无缺、设备外观颜色恢复标准。
⑺施工完毕后，施工方通知甲方组织进行三级验收。
⑻完工后施工方应提交施工总结，并在一周内交甲方一式三份。
4、安全健康环保要求
⑴施工方严格执行《电业安全工作规程》及电厂有关的规章制度。
⑵组织员工安全学习，进行安全技术交底，让员工认识到安全施工的重要性。
⑶使用的一般工具和厂家专用工具前应进行检查，不完整、未检验或检验不合格的工具不能使用。
⑷做好施工现场的安全防护措施，所有工作人员进入现场，必须戴好安全帽，正确系好帽扣，穿戴好工作服和工作鞋，离地２米以上高度施工必须系好安全带，安全带使用前应检查是否有破损，严禁使用不合格的安全带。
⑸起重等特种作业需持证上岗。
⑹确保安全文明施工，施工现场保持清洁。
5、考核条款
⑴施工过程严格按照质量验收程序执行，每个验收点乙方应进行一级验收，并及时通知相关验收人员到场进行二、三级验收。乙方应保证验收点一次合格，发生一次验收不合格，扣200元。
⑵乙方应严格按照施工进度及甲方要求完成项目，拖延施工节点，按1000元/天考核。
⑶因乙方原因造成设备损坏，应按价赔偿。
⑷乙方发生违法违规事件或安全事故，按照天然气发电有限公司相关制度额外考核。二十六、#2机循环水母管查漏堵漏、牺牲阳极块更换(含水泥段和钢管段)
检修技术要求
E-2120182A01-02-01-07
1、工作内容
⑴ #2机循环水母管加装潜水泵和风机，抽水至人员可以进入。
⑵检查钢管部分与混凝土管接缝密封是否良好及现场确认水泥段需要修补的位置 (堵漏的材料乙方提供）。
⑶检查钢管部分防腐涂层的情况，若有脱落需修补（堵漏的材料乙方提供）。
⑷检查钢管部分的阳极块受腐蚀情况和完整情况，若腐蚀严重或脱落，需重新焊接加装新的阳极块（阳极块由甲方提供）。
⑸现场施工用脚手架及照明由施工方搭设及拆除。
⑹施工前后按要求作好施工现场安全措施。
⑺施工单位负责现场所用的工具、电源及起吊等相关工作。
2、可开工时间
据#2机组A修具体时间定。
3、技术要求
⑴由甲方人员与施工负责人一同办理工作票,做好安全措施,然后施工人员进场施工。
⑵各种防水材料及其配套材料品种和数量能满足施工项目的使用。
⑶用于堵漏的材料有检验合格证和质保期。
⑷混凝土管表面应无表面酥松、蜂窝、裂缝、孔洞等情况，如有类似情况，先凿开修补。
⑸经过修补后的伸缩缝必须保证无渗漏。
⑹管道内打磨、焊接等动火工作需办理动火工作票和有限空间操作票。
⑺修补工作经施工方人员自检合格后, 通知甲方有关人员对机组循环水母管和循泵抽水钢管堵漏工作进行三级验收,办理验收单。
⑻施工结束清理施工现场卫生合格。
⑼完工后施工方应提交施工总结，并在一周内交甲方一式六份。
4、安全健康环保要求
⑴施工方严格执行《电业安全工作规程》及电厂有关的规章制度。
⑵组织员工安全学习，进行安全技术交底，让员工认识到安全施工的重要性。
⑶使用的一般工具和厂家专用工具前应进行检查，不完整、未检验或检验不合格的工具不能使用。
⑷做好施工现场的安全防护措施，所有工作人员进入现场，必须戴好安全帽，正确系好帽扣，穿戴好工作服和工作鞋，离地２米以上高度施工必须系好安全带，安全带使用前应检查是否有破损，严禁使用不合格的安全带。
⑸起重、电焊等特种作业需持证上岗。
⑹确保安全文明施工，施工现场保持清洁。
5、考核条款
⑴施工过程严格按照质量验收程序执行，每个验收点乙方应进行一级验收，并及时通知相关验收人员到场进行二、三级验收。乙方应保证验收点一次合格，发生一次验收不合格，扣200元。
⑵乙方应严格按照施工进度及甲方要求完成项目，拖延施工节点，按1000元/天考核。
⑶因乙方原因造成设备损坏，应按价赔偿。
⑷乙方发生违法违规事件或安全事故，按照天然气发电有限公司相关制度额外考核。
二十七、#3、#4循泵流道清淤检修技术要求
E-2120182A01-02-01-08
1、工作内容
⑴ #3、#4循环水泵前池闸板至循泵进水流道淤泥清理。
⑵ #3、#4循环水泵进水流道抽水及监护，时间范围从放闸板到提闸板。
⑶ #3、#4循环水泵进水流道清淤区抽水。
⑷ #3、#4循环水泵前池拦污栅垃圾清理及阳极块检查、加焊。
⑸配合潜水员把#3、#4循环水泵千尺闸板下放和提起工作。
⑹抽水工作需配合A修施工进度进行。
⑺现场施工用脚手架及照明由施工方搭设及拆除。
⑻清理出来的淤泥由施工方清理出厂区及处理。
⑼施工前后按要求作好施工现场安全措施。
⑽施工单位负责现场所用的工具（含潜水泵、卷扬机等）、电源及起吊等相关工作。
2、可开工时间
据#2机组A修具体时间定。
3、技术要求
⑴拦污栅需清理干净，并检查焊在拦污栅上的阳极块。消耗较大的阳极块需更换（新的阳极块由甲方负责提供，具体数量以甲方现场确定为准）。每两块阳极块按1.5m距离间距布置，与格栅垂直放置、焊接，焊接完成后，阳极块的固定脚按防腐蚀要求涂刷防腐漆。
⑵前池底部（拦污栅前后的）淤泥、垃圾及四周壁上附着的海蛎子需全部清理干净，并经三方验收合格，办理验收单。
⑶清理出来的淤泥应堆放到指定位置，禁止堆放在草地。淤泥用彩条布等隔离，并应及时清理出厂区。
⑷在清淤过程中需监视前池水位，若水位上升时必须立即进行抽水，降低水位，确保人身安全。
⑸施工结束清理施工现场卫生合格。
⑹清淤所用工具必须经检验合格并有合格证。
⑺所搭设的棚架或工作平台符合《电业安全工作规程》、《脚手架安全管理制度》等有关规定。
⑻施工完毕后，施工方通知甲方组织进行三级验收。
⑼完工后施工方应提交施工总结，并在一周内交甲方一式六份。
4、安全健康环保要求
⑴施工方严格执行《电业安全工作规程》及电厂有关的规章制度。
⑵组织员工安全学习，进行安全技术交底，让员工认识到安全施工的重要性。
⑶使用的一般工具和厂家专用工具前应进行检查，不完整、未检验或检验不合格的工具不能使用。
⑷做好施工现场的安全防护措施，所有工作人员进入现场，必须戴好安全帽，正确系好帽扣，穿戴好工作服和工作鞋，离地２米以上高度施工必须系好安全带，安全带使用前应检查是否有破损，严禁使用不合格的安全带。
⑸起重、电焊等特种作业需持证上岗。
⑹确保安全文明施工，施工现场保持清洁。
5、考核条款
⑴施工过程严格按照质量验收程序执行，每个验收点乙方应进行一级验收，并及时通知相关验收人员到场进行二、三级验收。乙方应保证验收点一次合格，发生一次验收不合格，扣200元。
⑵乙方应严格按照施工进度及甲方要求完成项目，拖延施工节点，按1000元/天考核。
⑶因乙方原因造成设备损坏，应按价赔偿。
⑷乙方发生违法违规事件或安全事故，按照天然气发电有限公司相关制度额外考核。
二十八、#2机A/B闭式泵轴封改造技术要求
E-2120182A01-02-01-09
1、工作内容（2台）
⑴ A/B闭式泵联轴器拆卸和回装；
⑵ A/B闭式泵解体、清理、测量；安装机械密封；
⑶ A/B闭式泵中心找正；
⑷施工前后按要求作好施工现场安全措施；
⑸现场施工用脚手架及照明由施工方搭设及拆除；
⑹施工单位负责现场所用的工器具、电源、检修平台、焊接、起吊等相关工作。
2、可开工时间
据#2机组A修具体时间定。
3、技术要求
⑴起重作业过程中需注意不得碰撞周围设备及基础，所有零部件必须摆放整齐、回装前需清理干净。
⑵闭式泵叶轮无裂纹、破损，表面无严重破损、叶片无严重冲刷和汽蚀等缺陷，前后盖板无鼓起，口环无严重磨损，光滑；叶轮与口环间隙：0.40～1.0 mm，键与键槽两侧配合不松动。
⑶轴套表面光滑无严重磨损；内孔无毛刺口；轴与轴套配合良好，间隙为0.03～0.05 mm。
⑷新安装的机封试运无渗漏
⑸施工结束清理施工现场卫生合格；设备标示牌完整无缺、设备外观颜色恢复标准。
⑹设备标示牌完整无缺、设备外观颜色恢复标准。
⑺施工完毕后，施工方通知甲方组织进行三级验收。
⑻完工后施工方应提交施工总结，并在一周内交甲方一式三份。
4、安全健康环保要求
⑴施工方严格执行《电业安全工作规程》及电厂有关的规章制度。
⑵组织员工安全学习，进行安全技术交底，让员工认识到安全施工的重要性。
⑶使用的一般工具和厂家专用工具前应进行检查，不完整、未检验或检验不合格的工具不能使用。
⑷做好施工现场的安全防护措施，所有工作人员进入现场，必须戴好安全帽，正确系好帽扣，穿戴好工作服和工作鞋，离地２米以上高度施工必须系好安全带，安全带使用前应检查是否有破损，严禁使用不合格的安全带。
⑸起重、电焊等特种作业需持证上岗。
⑹确保安全文明施工，施工现场保持清洁。
5、考核条款
⑴施工过程严格按照质量验收程序执行，每个验收点乙方应进行一级验收，并及时通知相关验收人员到场进行二、三级验收。乙方应保证验收点一次合格，发生一次验收不合格，扣200元。
⑵乙方应严格按照施工进度及甲方要求完成项目，拖延施工节点，按1000元/天考核。
⑶因乙方原因造成设备损坏，应按价赔偿。
⑷乙方发生违法违规事件或安全事故，按照天然气发电有限公司相关制度额外考核。
二十九、#2机发电机氢冷器A/B/C/D进水门更换技术要求
E-2120182A01-02-01-10
1、工作内容
⑴发电机氢冷器A/B/C/D进水门拆卸（4台，DN150手动球阀），清理法兰密封面；
⑵安装新的4台不锈钢球阀；
⑶施工前后按要求作好施工现场安全措施；
⑷施工单位负责现场所用的工具、电源、架子、电焊及起吊等相关工作。
2、可开工时间
据#2机组A修具体时间定。
3、技术要求
⑴安装的不锈钢球阀手动开关灵活无卡涩，行程到位。
⑵通水试运时阀门法兰无渗漏。
⑶所搭设的棚架或工作平台符合《电业安全工作规程》、《脚手架安全管理制度》的有关规定。
⑷施工完毕后，施工方通知甲方组织进行三级验收。
4、安全健康环保要求
⑴施工方严格执行《电业安全工作规程》及电厂有关的规章制度。
⑵组织员工安全学习，进行安全技术交底，让员工认识到安全施工的重要性。
⑶使用的一般工具和厂家专用工具前应进行检查，不完整、未检验或检验不合格的工具不能使用。
⑷做好施工现场的安全防护措施，所有工作人员进入现场，必须戴好安全帽，正确系好帽扣，穿戴好工作服和工作鞋，离地２米以上高度施工必须系好安全带，安全带使用前应检查是否有破损，严禁使用不合格的安全带。
⑸起重、电焊等特种作业需持证上岗。
⑹确保安全文明施工，施工现场保持清洁。
5、考核条款
⑴施工过程严格按照质量验收程序执行，每个验收点乙方应进行一级验收，并及时通知相关验收人员到场进行二、三级验收。乙方应保证验收点一次合格，发生一次验收不合格，扣200元。
⑵乙方应严格按照施工进度及甲方要求完成项目，拖延施工节点，按1000元/天考核。
⑶因乙方原因造成设备损坏，应按价赔偿。
⑷乙方发生违法违规事件或安全事故，按照天然气发电有限公司相关制度额外考核。
三十、循环水和辅助循环水联络井盖板腐蚀更换技术要求
F-2120990001
1、工作内容
⑴拆除已腐蚀的循环水联络井盖板共4块（4700×1200 mm），清理现场；
⑵拆除已腐蚀的辅助循环水联络井盖板共4块（2800×1000 mm），清理现场；
⑶盖板支撑框架清理检查；
⑷回装新的盖板；
⑸施工前后按要求作好施工现场安全措施；
⑹施工单位负责现场所用的工具、电源、架子、电焊及起吊等相关工作。
2、可开工时间
据#2机组A修具体时间定。
3、技术要求
⑴盖板支撑框架应无腐蚀，穿孔，如有缺陷应修复并做防腐。
⑵盖板要按编号安装到位。
⑶盖板安装牢固可靠。
⑷设备标示牌完整无缺、设备外观颜色恢复标准。
⑸所搭设的棚架或工作平台符合《电业安全工作规程》、《脚手架安全管理制度》的有关规定。
⑹施工完毕后，施工方通知甲方组织进行三级验收。
4、安全健康环保要求
⑴施工方严格执行《电业安全工作规程》及电厂有关的规章制度。
⑵组织员工安全学习，进行安全技术交底，让员工认识到安全施工的重要性。
⑶使用的一般工具和厂家专用工具前应进行检查，不完整、未检验或检验不合格的工具不能使用。
⑷做好施工现场的安全防护措施，所有工作人员进入现场，必须戴好安全帽，正确系好帽扣，穿戴好工作服和工作鞋，离地２米以上高度施工必须系好安全带，安全带使用前应检查是否有破损，严禁使用不合格的安全带。
⑸起重、电焊等特种作业需持证上岗。
⑹确保安全文明施工，施工现场保持清洁。
5、考核条款
⑴施工过程严格按照质量验收程序执行，每个验收点乙方应进行一级验收，并及时通知相关验收人员到场进行二、三级验收。乙方应保证验收点一次合格，发生一次验收不合格，
扣200元。
⑵乙方应严格按照施工进度及甲方要求完成项目，拖延施工节点，按1000元/天考核。
⑶因乙方原因造成设备损坏，应按价赔偿。
⑷乙方发生违法违规事件或安全事故，按照天然气发电有限公司相关制度额外考核。
三十一、#2机组凝汽器A/B侧循环水入口阀更换检修技术要求
E-2120182A01-02-01-11
1、工作内容
⑴ #2机组凝汽器A/B侧循环水进水电动蝶阀（DN1400，2台）拆装（含执行机构及电气接线部分，阀门调试）；
⑵ #2机组凝汽器A/B侧循环水进、出水钢管（Φ1400×13mm）牺牲阳极锌块更换及锌块固定脚焊口防腐；
⑶回装的电动蝶阀，阀门手动、电动开关需灵活，行程到位；
⑷ #2机凝汽器A/B侧二次滤网排污管（DN150）更换，以及底部放水管（DN100）重新布置（总长约30m）；
⑸施工前后按要求作好施工现场安全措施；
⑹施工单位负责现场所用的工具、电源、架子、电焊及起吊等相关工作。
2、可开工时间
据#2机组A修具体时间定。
3、技术要求
⑴更换凝汽器A/B侧循环水进水电动蝶阀时，凝汽器A/B侧循环水回水电动蝶阀必须处于关闭状态。
⑵更换阀门时若需要割、焊管，需按照GB/T20801.4-2006《压力管道规范-工业管道》执行。现场管道规格为Φ1400×13mm，材质Q235，工作压力0.1MPa。
⑶焊接完成后对焊缝进行无损检测，并符合要求。
⑷大管道焊口内部需清理干净，用防腐涂料刷涂；焊口外部需除锈干净，用防锈漆涂刷二层底漆，用黑色油漆涂刷一层面漆。
⑸管道内(Φ1400×13mm)牺牲阳极锌块更换及锌块固定脚焊口进行防腐；(阳极块由甲方负责提供，补焊数量以甲方现场确定为准）
⑹阀门密封面用红丹或铅笔划线检查，阀座与阀芯密封面吻合度清晰，整圈接触均匀，无断线现象。
⑺电动蝶阀试运，阀门电动、手动开关均转动灵活无卡涩，行程到位；通水试运时阀门法兰无渗漏。
⑻凝汽器A/B侧二次滤网排污管（DN150）和底部放水管（DN100）材料为316L，焊接需采用氩弧焊打底，电焊盖面。
⑼设备标示牌完整无缺、设备外观颜色恢复标准。
⑽所搭设的棚架或工作平台符合《电业安全工作规程》、《脚手架安全管理制度》的有关规定。
⑾施工完毕后，施工单位应通知甲方组织有关人员进行检查、验收、确认，验收方式实行三级验收。
4、安全健康环保要求
⑴施工方严格执行《电业安全工作规程》及电厂有关的规章制度。
⑵组织员工安全学习，进行安全技术交底，让员工认识到安全施工的重要性。
⑶使用的一般工具和厂家专用工具前应进行检查，不完整、未检验或检验不合格的工具不能使用。
⑷做好施工现场的安全防护措施，所有工作人员进入现场，必须戴好安全帽，正确系好帽扣，穿戴好工作服和工作鞋，离地２米以上高度施工必须系好安全带，安全带使用前应检查是否有破损，严禁使用不合格的安全带。
⑸起重、电焊等特种作业需持证上岗。
⑹确保安全文明施工，施工现场保持清洁。
5、考核条款
⑴施工过程严格按照质量验收程序执行，每个验收点乙方应进行一级验收，并及时通知相关验收人员到场进行二、三级验收。乙方应保证验收点一次合格，发生一次验收不合格，扣200元。
⑵乙方应严格按照施工进度及甲方要求完成项目，拖延施工节点，按1000元/天考核。
⑶因乙方原因造成设备损坏，应按价赔偿。
⑷乙方发生违法违规事件或安全事故，按照天然气发电有限公司相关制度额外考核。
三十二、#2燃机排气扩压段检查技术要求
E-2120182A01-02-01-12
1、工作内容
⑴燃机排气扩压段外法兰（直径约5m）螺栓及固定夹块检查（不含保温拆装）；
⑵燃机排气扩压段内法兰（#2轴承区内，直径约2m）螺栓检查（含保温被套拆装）；
⑶燃机排气扩压段内部焊缝（炉内，排气框架至排气扩压段外法兰位置，焊缝长约40m，金检确定裂纹长度）检查及裂纹处理；
⑷燃机排气扩压段内部护板检查（炉内，从#2轴承区至排气扩压段方圆结合处）及修复；
⑸燃机#2轴承区人孔门螺栓检查；
⑹现场施工用脚手架、照明由施工方搭设及拆除；
⑺施工前后按要求作好施工现场安全措施；
⑻施工单位负责现场所用的工具、电源、架子、电焊及起吊等相关工作。
2、可开工时间
据#2机组A修具体时间定。
3、技术要求
⑴燃机排气扩压段外法兰对中，无张口、高低错位；法兰螺栓无松动、断裂；法兰的固定夹块无松动、焊点无脱焊。
⑵燃机排气扩压段内法兰螺栓无松动、断裂。
⑶拆装燃机排气扩压段的#2轴承区内部保温被套时，不能损伤保温螺钉和保温被套。
⑷若更换法兰螺栓，应使用螺栓防粘合剂（高温）。燃机排气扩压段外法兰螺栓共计64颗，螺栓紧固力矩195 ft·lbs（27kg·m）；燃机#2轴承区内法兰螺栓共计48颗，螺栓紧固力矩195 ft·lbs（27kg·m）。
⑸甲方联系金属专业人员对燃机排气扩压段内部焊缝进行着色检查。发现的焊缝裂纹需挖除、补焊。打V型坡口，使用er347不锈钢焊丝满焊，磨平。
⑹甲方会同施工方一同检查燃机排气扩压段内护板，内护板应无松动，内护板固定螺栓无松动、脱焊。发现问题需进行保温填充、补焊等处理。
⑺燃机#2轴承区人孔门螺栓应无松动、吹损、断裂，锁片应无松动，否则更换螺栓和锁片。
⑻燃机排气扩压段内部的孔洞需做好封闭保护，施工后需拆除。
⑼所搭设的棚架或工作平台符合《电业安全工作规程》、《脚手架安全管理制度》的有关规定；电焊等特种作业需持证上岗。
⑽施工完毕后，施工方通知甲方组织进行三级验收。
⑾确保安全文明施工，施工现场保持清洁。
4、安全健康环保要求
⑴施工方严格执行《电业安全工作规程》及电厂有关的规章制度。
⑵组织员工安全学习，进行安全技术交底，让员工认识到安全施工的重要性。
⑶使用的一般工具和厂家专用工具前应进行检查，不完整、未检验或检验不合格的工具不能使用。
⑷做好施工现场的安全防护措施，所有工作人员进入现场，必须戴好安全帽，正确系好帽扣，穿戴好工作服和工作鞋，离地２米以上高度施工必须系好安全带，安全带使用前应检查是否有破损，严禁使用不合格的安全带。
⑸起重、电焊等特种作业需持证上岗。
⑹确保安全文明施工，施工现场保持清洁。
5、考核条款
⑴施工过程严格按照质量验收程序执行，每个验收点乙方应进行一级验收，并及时通知相关验收人员到场进行二、三级验收。乙方应保证验收点一次合格，发生一次验收不合格，扣200元。
⑵乙方应严格按照施工进度及甲方要求完成项目，拖延施工节点，按1000元/天考核。
⑶因乙方原因造成设备损坏，应按价赔偿。
⑷乙方发生违法违规事件或安全事故，按照天然气发电有限公司相关制度额外考核。
三十三、#2机高压主蒸汽旁路疏水气动门、高温再热主蒸汽管道疏水气动门改型
技术要求
1、 项目范围：
1.1  高压旁路阀前疏水气动关断门（原型号：2″Y762-7WB/BW-1690/G 阀体材质：A335T91 管道尺寸：进口φ60.3x5.54/出口φ88.8x5.49 材质A335T91）更换为（型号：ZC7014-661F91PN320DN50  阀体材质A335T91；接管：进口φ60.3x5.54/出口φ88.8x5.49 材质A335T91）。乙方负责对新阀门进行检查、吊装、就位，负责原阀体的切割、吊卸并将原阀门运送到甲方指定的地点存放，以及负责阀门两端对接管道的坡口制作、新阀门的焊接、热处理、回装、行程调整及阀门试运；甲方负责提供新阀门（高压旁路阀前疏水气动关断门）以及检修所需的备品配件。
1.2 中联门B前疏水气动关断阀（原型号：2″Y762-7WB/BW-1690/G  管道材料：A335T91管道尺寸：进口φ60.3x5.54/出口φ88.8x5.49）更换为（型号：ZC7014-661F91PN320DN50  阀体材质A335T91；接管：进口φ60.3x5.54/出口φ88.8x5.49 材质A335T91）。乙方负责对新阀门进行检查、吊装、就位，负责原阀体的切割、吊卸并将原阀门运送到甲方指定的地点存放，以及负责阀门两端对接管道的坡口制作、新阀门的焊接、热处理、回装、行程调整及阀门试运；甲方负责提供新阀门（中联门B前疏水气动关断阀）以及检修所需的备品配件。
1.3 乙方负责检修所需的工器具如管道切割机、坡口机、角向磨光机、内磨机、起重塔吊、研磨机、钢丝绳、葫芦、电焊机、热处理器械、切割片、砂轮片等，负责检修所需架子的搭拆，保温的拆除及恢复,现场卫生的整理，设备标识牌及介质流向标识牌的恢复。
2、工期要求：
    天然气发电公司#2机A修期间，高压旁路阀前疏水气动关断门现场切割拆除更换10天内完成（含验收时间）。
1.2 乙方负责检修所需的工器具如管道切割机、坡口机、角向磨光机、内磨机、起重塔吊、研磨机、钢丝绳、葫芦、电焊机、热处理器械、切割片、砂轮片等，负责检修所需架子的搭拆，保温的拆除及恢复,现场卫生的整理，设备标识牌及介质流向标识牌的恢复。
3、技术要求
验收标准按广州发展电力科技有限公司和广州珠江天然气发电有限公司检修质量文件包中技术标准及检修规程要求验收。
3.1在拆除阀门前，必须对两端管道进行有效固定,保证管道不会松动、下沉。
3.2新阀门安装前应检查阀体外部缺陷，阀体无砂眼、无裂纹。
3.3原阀体切除后必须对管道进行封堵，防止异物掉入管道，检修时间较长的还需加封条。
3.4 管道、阀门打完坡口后清理管道、阀门内的铁屑等杂物，并做好封口措施。
3.5 焊接前对新阀门及管道进行光谱复查，新阀门对口就位时勿碰损管道坡口，并按焊接方案对阀门进行预热，焊接阀门时注意阀门的介质流向。
3.6阀体焊接完毕后焊口必须进行100%探伤检查，并按热处理方案对阀体进行热处理，阀体焊接完毕并且焊口检验合格后再恢复保温。
3.7回装后对阀门进行开关试验，阀门在开关全行程无卡涩和虚行程。
3.8执行机构支架无损伤，手轮机构无损伤，传动灵活；气动膜片无漏气现象，通气检查全行程范围内动作灵活无卡涩。
3.9各指示灯、反馈信号显示正确无误，阀门行程调整无卡涩，开关正常。
3.10阀门各部件安装正确，接线正确，控制无件及气源正确恢复，阀门行程调整正确。
3.11机组启动后热态阀门密封良好，无泄漏。
3.12阀门标识牌和介质流向标识牌必须照原样恢复，不得遗漏或错挂。
3.13气动门整体调试。检修结束后，恢复接线，接线牢固整齐，接线端子标识清晰，分别对气动门进行调试，气动门全开全关时与现场及DCS信号一一对应。 
3.14检修工作结束后，现场清洁整齐、无杂物、现场设备标识完好清洁。
3.15施工单位根据项目要求编写施工作业指导书（内含热处理方案等），经业主单位审批后方可施工，完工后，提交热处理报告、检修竣工报告，并按要求办理相关验收手续。
4.考核条款
4.1机组投运后如发生严重泄漏的，除负责返修外，扣减工程款1000元。
4.2检修调试过程由于误操作造成设备损坏，根据损害设备价格，照价赔偿。
4.3其它考核参考广州发展电力科技有限公司和广州珠江天然气发电有限公司相关标准执行。
4.4项目结束后，乙方应在一个月内办理竣工验收手续和结算手续，每延迟一周按500元/周考核。
三十四、#2机组A修中压主蒸汽出口电动门更换技术要求
1、项目范围：
1.1 中压主蒸汽出口电动门（AKDS DN250/200 PN100）配管尺寸是φ273×9.5，材质为SA-106B。乙方负责对新阀门进行检查、吊装、就位，负责原阀体的切割、吊卸并将原阀门运送到甲方指定的地点存放，以及负责阀门两端对接管道的坡口制作、新阀门的焊接、热处理、回装、行程调整及阀门试运；甲方负责提供新阀门（中压主蒸汽出口电动门）以及检修所需的备品配件。
1.2 乙方负责检修所需的工器具如管道切割机、坡口机、角向磨光机、内磨机、起重塔吊、研磨机、钢丝绳、葫芦、电焊机、热处理器械、切割片、砂轮片等，负责检修所需架子的搭拆，保温的拆除及恢复,现场卫生的整理，设备标识牌及介质流向标识牌的恢复。
2、工期要求：
    天然气发电公司#2机A修期间，中压主蒸汽电动门现场切割拆除后10天内更换完成（含验收时间）。
3、技术要求
验收标准按广州发展电力科技有限公司和广州珠江天然气发电有限公司检修质量文件包中技术标准及检修规程要求验收。
3.1在拆除阀门前，必须对两端管道进行有效固定,保证管道不会松动、下沉。
3.2新阀门安装前应检查阀体外部缺陷，阀体无砂眼、无裂纹。
3.3原阀体切除后必须对管道进行封堵，防止异物掉入管道，检修时间较长的还需加封条。
3.11 管道、阀门打完坡口后清理管道、阀门内的铁屑等杂物，并做好封口措施。
3.12 焊接前对新阀门及管道进行光谱复查，新阀门对口就位时勿碰损管道坡口，并按焊接方案对阀门进行预热，焊接阀门时注意阀门的介质流向。
3.13阀体焊接完毕后焊口必须进行100%探伤检查，并按热处理方案对阀体进行热处理，阀体焊接完毕并且焊口检验合格后再恢复保温。
3.15回装后对阀门进行开关试验，阀门在开关全行程无卡涩和虚行程。
3.16电动门电动装置机械传动部分无磨损、卡涩、破损等情况，磨损异常必须更换，并加油润滑。电动装置如存在漏油需更换密封垫片或O形圈。
3.17电动头行程开关、力矩开关、传动机构及交流接触器动作要灵活可靠。
3.18热控接线端子编号要清晰，热继电器定值及力矩保护定值要正确。
3.19电机直阻及对地绝缘不合格、轴承有磨损的要解体检修更换轴承。
3.20各指示灯、反馈信号显示正确无误，阀门行程调整无卡涩，开关正常。
3.21电动头及控制盘内外要清洁干净。交流接触、热继电器、带灯按钮、检查。电动头热力配电盘交流接触器各常闭、常开触点接触良好无烧焦和拉弧现象、吸合灵活无卡涩，热继电器各常闭、常开触点接触良好，带灯按钮各常闭、常开触点接触良好无卡涩且指示灯能正确显示电动头实际位置，否则必须进行更换。
3.22机组启动后热态阀门密封良好，无泄漏。
3.23阀门标识牌和介质流向标识牌必须照原样恢复，不得遗漏或错挂。
3.24电动门整体调试。检修结束后，恢复接线，接线牢固整齐，接线端子标识清晰，分别对电动门进行调试，电动门全关时就地指示在关位置，CRT画面对应阀门的状态为关（绿色），电动门全开时，就地阀门指示在开位置，CRT画面对应阀门状态为开（红色）。
3.25检修工作结束后，现场清洁整齐、无杂物、现场设备标识完好清洁。
5.考核条款
4.1机组投运后如发生严重泄漏的，除负责返修外，扣减工程款1000元。
4.2检修调试过程由于误操作造成设备损坏，根据损害设备价格，照价赔偿。
4.3其它考核参考广州发展电力科技有限公司和广州珠江天然气发电有限公司相关标准执行。
三十五、#2机组A修低压主蒸汽出口电动门更换技术要求
1、工作范围：
1.1 低压主蒸汽出口电动门（STAAL AKDS  DN500  PN16）配管尺寸是φ508×9.5，材质为SA-106B。乙方负责对新阀门进行解体检查、吊装、就位，负责原阀体的切割、吊卸并将原阀门运送到甲方指定的地点存放，以及负责阀门两端对接管道的坡口制作、新阀门的焊接、热处理、回装、行程调整及阀门试运；甲方负责提供新阀门Z961Y-100C DN500（#2炉低压主蒸汽出口电动门）以及检修所需的备品配件。
1.2 乙方负责检修所需的工器具如管道切割机、坡口机、角向磨光机、内磨机、起重塔吊、研磨机、钢丝绳、葫芦、电焊机、热处理器械、切割片、砂轮片等，负责检修所需架子的搭拆，保温的拆除及恢复,现场卫生的整理，设备标识牌及介质流向标识牌的恢复。
2、工期要求：
    天然气发电公司#2机A修期间，低压主蒸汽电动门现场切割拆除后10天内更换完成（含验收时间）。
3、技术要求
验收标准按广州发展电力科技有限公司和广州珠江天然气发电有限公司检修质量文件包中技术标准及检修规程要求验收。
3.1在拆除阀门前，必须对两端管道进行有效固定,保证管道不会松动、下沉。
3.2新阀门安装前应检查阀体外部缺陷，阀体无砂眼、无裂纹。
3.3原阀体切除后必须对管道进行封堵，防止异物掉入管道，检修时间较长的还需加封条。
3.11 管道、阀门打完坡口后清理管道、阀门内的铁屑等杂物，并做好封口措施。
3.12 焊接前对新阀门及管道进行光谱复查，新阀门对口就位时勿碰损管道坡口，并按焊接方案对阀门进行预热，焊接阀门时注意阀门的介质流向。
3.13阀体焊接完毕后焊口必须进行100%探伤检查，并按热处理方案对阀体进行热处理，阀体焊接完毕并且焊口检验合格后再回装阀门。
3.15回装后对阀门进行开关试验，阀门在开关全行程无卡涩和虚行程。
3.16电动门电动装置机械传动部分无磨损、卡涩、破损等情况，磨损异常必须更换，并加油润滑。电动装置如存在漏油需更换密封垫片或O形圈。
3.17电动头行程开关、力矩开关、传动机构及交流接触器动作要灵活可靠。
3.18热控接线端子编号要清晰，热继电器定值及力矩保护定值要正确。
3.19电机直阻及对地绝缘不合格、轴承有磨损的要解体检修更换轴承。
3.20各指示灯、反馈信号显示正确无误，阀门行程调整无卡涩，开关正常。
3.21电动头及控制盘内外要清洁干净。交流接触、热继电器、带灯按钮、检查。电动头热力配电盘交流接触器各常闭、常开触点接触良好无烧焦和拉弧现象、吸合灵活无卡涩，热继电器各常闭、常开触点接触良好，带灯按钮各常闭、常开触点接触良好无卡涩且指示灯能正确显示电动头实际位置，否则必须进行更换。
3.22机组启动后热态阀门密封良好，无泄漏。
3.23阀门标识牌和介质流向标识牌必须照原样恢复，不得遗漏或错挂。
3.24电动门整体调试。检修结束后，恢复接线，接线牢固整齐，接线端子标识清晰，分别对电动门进行调试，电动门全关时就地指示在关位置，CRT画面对应阀门的状态为关（绿色），电动门全开时，就地阀门指示在开位置，CRT画面对应阀门状态为开（红色）。
3.25检修工作结束后，现场清洁整齐、无杂物、现场设备标识完好清洁。
5.考核条款
4.1机组投运后如发生严重泄漏的，除负责返修外，扣减工程款1000元。
4.2检修调试过程由于误操作造成设备损坏，根据损害设备价格，照价赔偿。
4.3其它考核参考广州发展电力科技有限公司和广州珠江天然气发电有限公司相关标准执行。
4.4 如更换工期每超过一天，扣减工程款1000元。
三十六、LNG#2机组Mark VI及全厂HMI升级改造技术要求
1. 工作概述
珠江天然气发电公司#2机组属于GE 9FA型燃气--蒸汽联合循环发电机组，属STAG 109FA SS(S109FA)系列，燃机、汽机控制采用配套的MARK VI控制系统 。根据广州珠江天然气发电有限公司的年度检修及改造计划，将于2018年4月进行#2机组A修，同时燃机DLN2.6+替换性改造，并将燃机MARK VI控制系统升级为MARK VIe控制系统。
2、工作范围
2.1  将设备电子间的六个控制机柜内的所有设备拆除，包括MARK VI控制系统硬件和控制电缆等，并做好旧电缆的绝缘包扎和标识工作，电缆置于盘柜底部，保留原有旧的空机柜，另外在TSI系统机柜旁边增加一个燃机控制柜；然后根据GE的新设计图纸安装MARK VIe控制系统的硬件，并接回所有原来可用的旧控制电缆，工作含测点编码管打印、信号线压制叉型或针型预绝缘端子、电缆牌制作、电缆剥口处理、盘柜防火密封等,本次改造的控制系统I/O测点数约1200点，部分信号电缆需要在机柜中转端子排转接后再接到端子板，接线完成后配合机柜侧的信号电缆校线工作。
2.2  根据GE的设计图纸，从燃机侧就地设备或中间端子箱到电子间之间，新敷设信号电缆约6000米，并完成信号电缆的接线及校线工作 。
3、技术要求
 3.1  机组停运前，施工方备好电缆拆除及敷设施工所需的图纸、文件及相关技术资料，并在施工前熟悉所有的图纸等技术文件，并跟随#2机组A修网络图，编制好施工进度表 。 
 3.2  电缆拆除
 3.2.1 施工前办理工作票，在确认机柜已经停电后才可开始机柜电缆拆除准备工作。
 3.2.2 机柜内所有控制卡板、电源模块等拆除时佩戴防静电手腕，拆除过程轻拿轻放，并整齐摆放在指定位置。
 3.2.3 所有信号线在拆除前必须确认不带电后方可拆线，电缆拆除前按照接线图纸对信号线做好标识，标识内容包括原测点名、端子号及新的测点名、端子号，标识字体清晰可辨，粘贴牢靠。原有的电缆牌固定好在电缆上，防止电缆拆除时脱落，电缆标识工作完成后才可拆线。
 3.2.4 电缆拆除后，必须用相色带包扎好电缆头，后用透明胶包扎好，并检查电缆及芯线是否有磨损和拉伤现象，电缆拆除后整齐摆放在地上，尽量减少交叉现象。严禁人员踩踏电缆，每天工作完工后用警示栏围起来，防止任何人踩踏电缆。
3.3 电缆敷设
3.3.1 根据电缆敷设清单，检查新电缆的规格、型号与电缆清册对应。
3.3.2 在电缆敷设时，电缆标签应与电缆敷设清单核对，确认电缆实际规格型号与标签对应后才能粘贴在电缆上。
3.3.3 新电缆必须遵循分层敷设原则，信号电缆不得与动力电缆同一层。
3.3.4 根据电缆设计走向，按最短路径敷设，使电缆能排列整齐，避免交叉，电缆拐弯处应在同一位置用电缆绑扎线绑扎，同一型号的电缆采用相同的弯度并且电缆的弯曲半径应符合规范要求。
3.3.5 电缆敷设由专人指挥，统一行动，首尾两端用对讲机联系，敷设过程中遇到高空作业时必须佩带安全带及做好预防高空坠落措施。
3.3.6 每次电缆敷设完毕，电缆的起点及终点的预留富裕长度不应太长，盘柜侧电缆排列进入盘柜口预留以盘柜高度的1.5倍为标准；就地侧以设备的实际安装位置为准。
3.3.7 电缆敷设后进行整理和用扎带固定。为达到美观整齐，新电缆与原有旧电缆在进入盘柜处与支架进行绑扎固定，并且所有电缆合理编织成排。
3.3.8 电缆敷设完成后，电缆通过的电缆沟、竖井、建筑物及盘柜，应及时按要求进行防火封堵，恢复所有的电缆槽盖并固定。
3.3.9 每天工作完成后做到“工完料尽场地清”。
3.3.10 电缆敷设完成并整理完毕后，电缆两端应制作并挂装标识牌，标识牌应有编号、电缆型号及起止地点，字迹清晰不易脱落，电缆牌规格统一，挂装牢固，此要求同样适用原有的旧电缆。
3.4 接线
3.4.1 电缆接线前，新增电缆两端和旧电缆的盘柜侧电缆应制作电缆头，电缆头采用热缩型。铠装电缆做电缆头时，其钢带切口锋利处做钝化处理，并扎紧。
3.4.2 盘柜电缆头高度应保持一致，电缆头距离盘柜底部高度不小于200mm，分层布置时电缆头距离盘柜底部高度不小于600mm。
3.4.3 盘柜内的电缆芯线，应水平或垂直有规律整齐排列，备用芯长度应至最远端子处，并有标识，且芯线导体不得外露。
3.4.4 施工方根据GE提供的图纸打印测点端子编码管，编码管长度应该一致。
3.4.5 将所有电缆芯线分开，并把芯线拉直，根据端子位置，进行线路布置。把芯线分开的同时，芯线拉直后必须将同一根电缆的芯线头捆绑在一起，并套上该电缆的测点编码管，编码管要做好防脱落措施，线路布置要求整齐美观，线芯无交叉现象，弯曲弧度一致。
3.4.6 每条电缆芯线套上测点编码管后压制叉型预绝缘端子，部分测点由于电缆长度不足，电缆需经机柜预装的转接端子排再接到端子板，转接端子排两端的电缆型号规格必须一致。转接端子排两头的芯线需要套上测点编码管，芯线压制针型预绝缘端子，压制的预绝缘端子必须牢固无松动。
3.4.7 每条芯线不应有伤痕，芯线在端子连接处应留有适当的余量，芯线与端子接触应良好，螺栓压接牢固。
3.4.8 屏蔽电缆和屏蔽补偿导线的屏蔽层均需要接地，且总屏蔽层和分屏蔽层都要接地，同一信号回路或同一线路屏蔽层只允许有一个接地点，接地点统一在盘柜内。
3.4.9 接线工作完成并确认无误后，经验收合格，由施工方负责人和厂方负责人同时到场，对机柜进行受电测试。
3.5  燃机控制机柜安装
3.5.1 搬运和安装机柜时，不得损坏盘柜内的设备，并应采取防振、防撞、防止框架变形和漆面受损等措施。
3.5.2 机柜安装应固定牢固，接地可靠，安装后的的允许偏差应符合如下要求：
	       项  目
	                允 许 误 差

	
	        mm/m
	        mm/全长

	      不直度
	       ＜1
	         ＜5

	      水平度
	       ＜1
	         ＜5


3.5.3 燃机控制柜正面与TSI系统机柜正面平齐。
3.6 施工过程关键的质量控制点 
	 序号
	工作内容
	签证点

	1
	旧电缆标识及包扎
	W-1

	2
	旧电缆拆除及整理
	W-2

	3
	电缆敷设
	W-3

	4
	核对电缆型号、规格、去向
	W-4

	5
	电缆对线、压制预绝缘端子、接线
	W-5

	6
	电缆对线及接线
	W-6

	7
	性能计算机柜安装
	W-7

	8
	电缆牌制作、测点编码管
	W-8


 说明：W-见证点
3.7 施工所需的消耗材料及工器具
 3.7.1 施工方提供电缆整理及接线的所有工器具、测点编码管和编码管打印机、电缆牌及电缆牌制作工具；业主方提供扎带、热缩管、透明胶带、相色带等消耗材料和预绝缘端子。
 3.7.2 施工方负责电缆敷设时可能需要的架子搭设或梯子及安全带。
4、工期要求
 #2机组A修期间，通知进场后25日内完成。
5、验收标准
 5.1 《电力建设施工及验收技术规范》
 5.2  实行三级验收，各验收负责人同时在场验收。
 5.3  厂方提供的相关标准
6、考核条款
6.1 按照相关技术要求进行施工，每个项目验收不及格扣减工程款1000元，违反规程操作造成设备损坏，追究相关责任。
6.2 应在规定工期内完成，每延期一天扣减该项目工程款10%。
6.3 其他考核按照广州发展电力科技有限公司及广州珠江天然气发电有限公司相关要求执行。
三十七、#2机组烟气取样伴热管加装温控装置技术要求
1.项目概述
广州珠江天然气电厂#2机组烟气取样分析系统（CEMS系统）的烟气取样分析数据，是在烟囱25米处的烟气通过取样伴热管进入烟囱零米的烟气分析仪进行数据采集，并将采集数据发送到厂部、省、市环保局，因此烟气取样伴热管是烟气取样分析系统的重要组成部分，由于烟气取样伴热管缺少温度监视功能，不符合环保局要求，需要更换具有温度监视功能的烟气取样伴热管。
2、项目范围
   2.1从烟囱零米到烟囱25米处的烟气取样伴热管取样口，沿着烟气取样伴热管走向搭设架子，架子搭设高度约25米。
2.2拆除原来的烟气取样伴热管，更换新的伴热管，并沿途固定好。
 2.3在烟气取样伴热管电源配电箱增加一路温控仪。
3、技术要求
3.1工程施工前必须办理工作票，落实好防高空坠落等安全措施，保证人身和设备的安全。
3.2架子搭设牢固可靠，且符合架子搭设规范要求并根据现场情况编制架子搭设方案，架子经三级验收合格后方可使用。由于烟气取样伴热管每隔1.5米左右有一个固定点，架子搭设时在每个固定处设立平台或站位，方便伴热管的拆除和新的伴热管固定。
3.3高空作业必须按要求佩戴安全带。
3.4原伴热管拆除后，盘好放到指定位置，按原伴热管安装位置更换新的伴热管，并固定好。
3.5伴热管两端的必须安装牢靠，工作电源接线紧固。
3.6在烟气取样伴热管电源配电箱门开一个温控仪安装口，安装口尺寸与温控仪匹配，在伴热管取样口处安装一个温度热电阻，并按照温控仪的接线原理完成接线工作，安装完成后恢复电缆槽盖。
4、 工期要求
#2机组A期间，通知进场后10日内完成。
5、 验收标准
  5.1《广州珠江天然气发电有限公司检修规程》。
5.2架子搭设的相关规范要求
 5.3实行三级验收，各验收负责人同时在场验收。
6、考核条款
6.1 按照相关技术要求进行施工，项目验收不及格扣减工程款1000元，违反规程操作造成设备损坏，追究相关责任。
6.2 应在规定工期内完成，每延期一天扣减该项目工程款10%。
6.3  其他考核按照广州发展电力科技有限公司及广州珠江天然气发电有限公司相关要求执行。
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LNG电厂2018年#2机A修外委项目合同

发包人：【广州发展电力科技有限公司】（以下简称甲方）
承包人：【】（以下简称乙方）
依据《中华人民共和国合同法》及有关规定，并结合本项目的具体情况，双方就本项目有关事项协商一致，订立本合同：
第1条 项目名称：【LNG电厂2018年#2机A修外委项目】
           项目地点：【广州珠江LNG电厂】
第二条 发包工程的范围：就LNG电厂2018年#2机A修外委项目进行项目委外，乙方需按甲方提供的项目内容及技术要求进行工作（技术范围说明）。检修施工质量要求按照合同附件中《LNG电厂2018年#2机A修标准及特殊项目外委技术要求汇总》的技术规范标准实施具体工作。
第三条 服务期限：
1、计划服务期限：满足LNG电厂#2机组A修工期，检修工期为40天，最终开工时间以甲方书面通知为准。
2、质保期：自项目竣工验收合格之日起【壹】年。
第四条、承包方式：
1、本项目采用固定总价承包方式。乙方在本项目承包范围内实行包人工、利润、税费、机械、工机具和仪器、辅材、安全、环保、职业卫生、质量、验收、文明施工、食宿、交通、环境卫生、废料清理、保卫等的固定包干价形式，并按照附件的承包内容、承包范围采取总价包干，承担项目承包范围内规定的所有内容的全部工作。安全文明施工要满足发包人现场的有关管理规定的要求。
2、合同总价包括但不限于：
（1）直接费（人工费、材料费、机械设备使用费等）、间接费、利润、税金等；
（2）措施费：包括但不限于乙方为本项目采取的各项措施所发生的一切费用（含安全生产费用、工人个人防护用品费及员工职业体检费用、突发事件处置费）；
（3）其他费用：包括项目开工前、施工过程中以及项目竣工验收过程所发生的一切费用等，比如：材料、设备价格上涨；人工工资、福利上涨；赶工、窝工引起费用的增加；政策性调整等因素。
第五条、项目总价款及付款方式：
1、本合同固定总价为人民币（含增值税价）：元整（￥元，增值税率%），其中标准项目:￥元；特殊项目：￥元，各项目具体费用详见附件5LNG电厂#2机组A修外委项目费用明细表。合同总价为包人工、利润、税费、机械、工机具和仪器、辅材、安全、环保、职业卫生、质量、验收、文明施工、食宿、交通、环境卫生、废料清理、治安保卫等所有相关费用的包干及结算价，在合同实施期间不因市场、材料、人工和政策变化因素而变动。
2、付款方式：
2.1项目竣工验收合格后，乙方按要求编制项目竣工资料档案，经甲方确认签收后方可办理竣工结算。在完成结算手续、且甲方收到乙方开具的合规的全额增值税专用发票后30个工作日内支付至项目结算款的90%。
2.2项目结算款的10%作为质量保证金，在质保期满后且无质量问题后的【30】个工作日内一次付清，质量保证金不计利息。
第六条 验收标准及质量要求：
1、严格按本合同附件【LNG电厂2018年#2机A修标准及特殊项目外委技术要求汇总】技术协议执行。
2、各分项施工完毕后，乙方应通知甲方组织有关人员对各分项进行检查、验收、确认。
3、质量保修：质保期内，若甲方发现由于乙方原因引起质量问题，乙方在接到甲方通知后，应无偿修复和采取必要的完善措施，所需费用由乙方承担。若采取修复措施后，仍达不到合同规定的技术条件和要求，或乙方在接到通知后的五日内不作任何响应的，按情节轻重，甲方有权要求乙方承担因此而导致的损失，扣除质保金的50%～100%作为赔偿金，并不免除乙方修复的义务。
第七条、甲方应负责完成下列工作：
1、向乙方提供有关项目的施工图纸及技术资料，甲方的专用工器具及专用仪器可借给乙方使用。
2、负责审查乙方编制的施工方案、施工计划及安全措施等。
3、负责资金的筹集，并向乙方支付合同款。
4、组织项目验收。
5、负责对项目质量、进度、安全进行监督和检查。
6、协助乙方解决办公场所；食宿及交通由乙方自行解决。
第八条、乙方应负责完成下列工作：
1、乙方必须严格遵守甲方的相关管理制度及规定。
2、负责编制本项目施工方案和施工计划及安全措施，作为甲方对项目施工监督和检查的依据。
3、负责完成项目实施前的各项准备工作。遵守政府有关部门对施工场地交通、施工噪音以及安全生产等的管理规定。
4、严格按照施工方案、施工计划及安全措施进行施工。
5、乙方在本项目中自行采购的材料应为合法生产企业的合格产品。
6、对于甲方提供的有关施工图纸和技术资料，乙方有保密义务，不得擅自将甲方要求保密的资料引用、发表和提供给第三方，且上述保密责任或义务不因合同的终止而终止。否则，甲方有权要求赔偿。规范使用并维护甲方提供的专用工器具，否则施工过程发生安全事件或者设施及工具损坏，甲方有权要求赔偿。
7、甲方委托办理的其它事宜。
8、乙方应与其进场工作人员签署劳动合同，按照劳动合同和法律法规的要求，按时对进场工作人员及时发放劳动报酬和劳动保护用品，缴纳各项社会保险，按期组织体检，履行用人单位的所有义务、保障其雇用员工的权益，接受甲方及当地政府监督。
9、乙方应采取适当的劳动保护及安全生产措施，负责乙方人员的体检及监护、职业病防护等劳动保护与安全生产措施的落实，乙方对其员工的职业健康负责。
10、项目开工前，乙方应向甲方提供乙方与乙方施工人员之间签署的劳动合同复印件、所有进场工作人员确认名单及所有进场工作人员签署的声明（格式如下）：     
格式1：乙方工作人员确认名单
	序号
	姓名
	身份证号码
	与乙方的劳动合同期限
	联系方式
	签名确认
	备注

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	


格式2：承包方工作人员声明
致广州发展电力科技有限公司：
本人系 乙方 的职工，与其存在合法的劳动关系。在劳动关系存续期间，乙方  已足额支付本人所有的劳动报酬，足额缴纳各项社会保险，并履行了其他所有义务。
本人作为乙方的员工，不因从事 乙方 与贵司签署的《LNG电厂2018年#2机A修外委项目合同》项下的工作任务而在本人与贵方之间构成雇佣关系或事实劳动关系或劳务派遣关系或其他任何劳动关系。
本人已认真阅读上述内容且已充分理解其含义，并自愿做出上述声明。
签名：（进场工作人员）
日期：
11、甲方认为乙方派遣的人员仍不足以适应现场检修的需要并不能保证项目质量时，有权书面通知乙方继续增派或雇用这类人员，且甲方不再就增派人员承担任何增加费用。乙方在接到通知后应立即执行上述指示，不得无故拖延。
12、乙方承诺其供应的产品或技术或服务等不受任何第三方的知识产权等权利主张，若出现第三方主张权利的，由供方负责处理并承担一切责任，甲方有权根据情况解除本合同并要求供方赔偿造成的一切损失（包括但不限于第三方赔偿，律师费、诉讼费及调查费用等）。
第九条、材料供应
乙方负责提供完成本合同检修事项所需的除甲供材料外的其他所有材料，包括但不限于本合同附件【技术要求】中所要求提供的材料。
第十条、安全、文明施工：
1、乙方应遵守质量、质保、安健环、文明生产管理、物资管理制度，以及安全生产管理协议书相关规定，如乙方未能遵守相关制度和规定，造成的一切后果由乙方负责，并承担全部责任。
2、本项目设备处于危险区域，有关技术措施、施工方法等均应按相关国家规范及甲方制度执行。
第十一条、竣工资料的提交及验收要求；
1、竣工资料的提交：
1）检修工作完成后15日内向甲方提交检修项目完成情况表、专用工具、装置性材料、设备、备品备件领用统计表；
2）检修结束后7日内向甲方提交检修工作记录；机组服役后向甲方提交检修技术总结及竣工验收资料（按DL/T838-2003发电企业设备检修导则格式编写），检修技术总结及竣工验收资料提交时间应按甲方《检修全过程管理标准》执行。
3）检修结束后7日内向甲方提交更换下来的废旧物资清单；
4）检修结束后3日内，乙方要将各专业所辖设备结构、系统变更图纸、校核后的配件图纸、定值调整记录等技术变更资料分类整理后报甲方归档；
5）设备检修时的设备检修记录、各仪表的校验记录、设备试运单、试验报告等原始记录应及时记录，做到数据真实、字迹工整、记录完整。于检修结束后3日内整理归档；
6）乙方借用的设备、系统等图纸必须完整无缺，详实记录清楚，移交甲方；
7）竣工资料要求：纸张规格统一用A4纸，激光打印机打印，字迹清晰。签名、日期、印章齐全，签名处必须亲笔手写，日期填写齐全，书写材料必须用碳素油笔或碳素墨水书写且字迹清晰工整。
8）竣工文字材料移交要求：移交资料一式二份（其中一份全部为原件，复印件必须整洁清晰）。原件材质要求同上（如表式为复印件，数据虽用合格书写材料书写也不能作为原件，验收签证单中的各方人员必须签全名，不能以盖章或打印代替签名）。
9）所有移交资料如与甲方规范要求不一致，则按甲方资料室的规范要求整理，整理合格后再移交。
10）竣工资料审查顺序按乙方提交、甲方确定，最后统一移交给甲方资料室存档。
2、竣工验收及外委施工单位评价要求；
1）A修要求甲方（片区、项目部）在机组报竣工后2个月内完成所有项目的验收手续；
2）C修要求甲方（片区）在机组报竣工后1个月内完成所有项目的验收手续；
3）日常维护特殊项目在完成后1个月内完成所有项目的验收手续。
3、考核条款：按以上要求每延迟一周（包括提交资料、竣工验收及施工单位评价等）考核责任单位100元（责任单位包括外委施工单位、甲方（各片区））。 
第十二条、违约责任
1、按甲方批准的施工进度计算考核工期，因乙方原因造成工期延长，除赔偿甲方直接损失外，乙方每逾期1日还应按合同总价的3‰向甲方支付违约金，甲方可按本条规定自行在应支付给乙方的任何一期项目款或履约保函中扣除违约金。
2、乙方接到甲方开工通知后应在24小时内响应并在规定时间（见甲方书面通知）内到达现场。乙方在24小时内未作响应的（不可抗力因素除外），甲方有权终止合同，并追究乙方违约责任；未在规定时间到达现场的（不可抗力因素除外），按合同总价的3%向甲方支付违约金。
3、因乙方项目质量问题影响正常运行或造成人员伤亡和设备损坏的，乙方应根据其过错程度赔偿甲方可预见的损失。项目竣工验收未一次合格通过，竣工结算时甲方可以扣除相应项目总价的5%作为违约金。对不合格的项目，乙方无条件进行修补直至达到符合设计和规范要求为止，并承担由此造成的直接损失。
４、如因甲方原因，甲方未按合同约定向乙方支付合同价款的，每延迟一天甲方应按应付未付金额的3‰向乙方支付违约金。
５、乙方人员如违反相关的规章制度、文明生产管理规定，造成甲乙双方人员的人身伤亡、设备损坏、生产安全等事故的由乙方承担全部责任，并赔偿甲方经济损失。
６、乙方人员由于非甲方原因（包括但不限于乙方人员过错或过失、不可抗力）造成工伤，由乙方负责；由于甲方原因造成的乙方人员工伤，由甲方负责。
７、乙方承担的合同违约金总额不超过合同固定价格部分的30%。
第十三条、合同文件的组成及优先解释顺序：
以下文件构成甲乙方之间达成的合同，每一文件均应作为本合同的组成部分进行阅读和理解，若各文件之间存在含糊不清或互相冲突之处，优先顺序应按下列文件顺序在前为准解释：
1、合同签订后双方商定的补充协议或合同履行期间内经双方授权签署的备忘录或其他对本合同进行修订、修改或变更性质的书面文件；
2、合同、合同附件；
3、工程量及设备材料清单；
4、经双方确认进入合同的其他文件。
第十四条、争议：
1、甲乙双方对合同条款的理解或执行有争议时，首先应由双方协商解决，协商不成时相关诉讼约定由甲方所在地人民法院解决。
2、甲、乙双方对合同条款有争议且争议未解决前，合同其余条款应继续执行，在任何情况下均不能影响甲方安全生产。
第十五条、其它规定：
1、本项目拆除材料均为甲方财产，完工后清点交甲方物资部门。
2、本合同自双方签字盖章之日起生效。
3、本合同的签署和履行并不导致甲方和乙方人员之间产生雇佣或任何其他劳动合同关系，若发生上述情况的，乙方应赔偿甲方因此导致的全部损失。
4、本合同一式【四】份，甲方执【二】份，乙方执【二】份。
5、未尽事宜，双方协商解决，必要时以补充协议的形式确定。
6、本项目甲方指定【】为项目联系人，联系电话：【】；乙方指定【】为项目联系人，联系电话：【】。
第十六条、附件
以下附件是本合同不可分割的部分，享有与本合同同等法律效力：
附件1：【技术要求】
附件2：【安健环管理协议书】
附件3：【综合治理责任书】
附件4：【廉洁协议】
附件5：【LNG电厂#2机组A修外委项目费用明细表】
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合同附件1:技术要求
（详见用户需求书）

合同附件2：

安健环管理协议书

甲方： 广州发展电力科技有限公司 
乙方：
项目：LNG电厂2018年#2机A修外委项目
施工工期：满足LNG电厂#2机组A修工期，检修工期为40天
施工地点：广州珠江LNG电厂    
为全面落实安全生产管理工作，坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，根据《中华人民共和国安全生产法》，甲方与乙方结合双方实际情况，经共同协商，就LNG电厂2018年#2机A修外委项目施工中的安健环责任，达成如下协议，双方必须共同遵守。
一、安健环目标
不发生轻伤及以上人身伤害事故；
不发生设备损坏事故；
不发生火灾事故；
不发生环境污染事故；
在施工现场范围内不发生交通安全事故（事件）；
不发生职业中毒、中暑；
不发生治安、综治维稳不安全事件；
杜绝违章指挥、违章作业情况。
二、根据《中华人民共和国安全生产法》要求，甲方必须对乙方进行安全资质审查，双方同意预留安全文明施工措施费，安全文明施工措施费包含在合同总价中。
(一)安全资质审查
营业执照和资质证书，法人代表资格证书，施工安全许可证书。
施工简历和近三年的安全施工记录。
施工负责人、工程技术人员和员工技术素质符合要求，特种作业人员
必须持有政府主管部门颁发的有效证件。
具有两级机构的承包方，必须设有专职安全管理机构；施工队伍超过
30人的设专职安全员；施工队伍超过30人以下的设兼职或专职安全员。
甲方要求提供的其他资料。
以上材料乙方应报甲方工程管理部门（片区）备案。
(二)安全文明施工措施费
本协议安全文明施工措施费是指乙方在承接项目工程施工中专门用于完善和改进本项目安全生产条件的资金，按照电力集团《外委工程施工安全与质量安全管理制度》的有关规定执行，安全文明施工措施费可包含在合同总价中，甲方核算乙方制订的安全文明施工措施费并全额提取，进行专项管理。甲方发现乙方项目工程施工安全措施投入不足、施工存在安全事故隐患的，乙方应立即整改；情况严重的进行考核，所产生费用由甲方从安全文明施工措施费或在合同结算时直接减付。
三、甲方应承担的安健环责任
1.负责对乙方的资质进行审查。
2.提供甲方安全管理方面的规章制度，并对乙方进行必要的安全培训教育、考试。
3.开工前，甲方工程负责人和专业人员与乙方负责人和专业人员进行对口全面的安全技术交底。
4.对乙方的安健环管理进行定期、不定期检查监督。发现隐患及时下发整改通知，如乙方未按时按要求整改，则甲方有权停止乙方施工，直至完善相关安健环措施，否则甲方有权停止支付工程进度款。对于停工整顿影响施工进度及其他经济利益损失，由乙方负责。
5.由于甲方原因给乙方造成的后果，按分析结论承担相应的责任。
6.在保证安全的前提下，甲方应尽量向乙方提供工作方便，使工程圆满完成。
四、乙方应承担的安健环责任
1.乙方的施工负责人（施工第一责任者）是本工程的安全第一责任者，应全面负责本工程的安健环管理工作，切实履行安健环职责。
2.乙方必须建立安全监督机制，并配备专兼职安全监督人员，认真开展安全监督工作，并随时和甲方互通情况，应进行内部的三级安全教育、技术交底和考试，使全体施工人员均掌握工程特点及施工安全措施。开工前应自上而下进行安全技术交底。
3.特种（设备）作业人员必须取得政府主管部门颁发的有效资格证书，并将复印件报甲方工程管理部门（片区）备案才能上岗。
4.乙方对所有工作人员的身体素质，精神状况，技能水平，作业中的安全行为负责。
5.乙方开工前应组织全体施工人员认真学习《中华人民共和国安全生产法》、《电业安全工作规程》、《电力建设安全工作规程》、《电力设备典型消防规程》和甲方安全管理规章制度等规定中的相关部分，考试、体检合格方可进行工作。及后若发生人员变更，在进入现场前，保证遵照以上程序办理。
6.乙方负责所属工作人员着装齐，佩戴工作标志，符合安规着装规定。乙方保证不使用未成年工和不适应现场安全施工的老、弱、病、残人员施工。乙方施工人员年龄不超过55周岁（脚手架施工人员不超过50周岁），对于50周岁以上55周岁以下人员应避免参与高空高危作业。项目经理必须根据施工人员身体状况、精神状态合理安排工作。乙方应保证乙方工作人员的劳动保护措施、劳动保护用品落实到位、发放并有效使用。
7.乙方每次开工前应对施工机械、工器具及安全防护设施、安全用具进行检查、检验，确保符合安全规定并不超过检验周期。
8.乙方所承担的施工（检修）项目必须编制安全措施或作业指导书，复杂的和危险性较大的工程，乙方应制定专项施工方案，经甲方审查合格后实施。无安全安全措施和专项施工方案不允许开工。
9.在现场施工中，必须严格执行甲方安全、文明生产（施工）规定的有关部分。进入电力生产区域内施工，还必须按规定严格执行工作票制度，确认工作票所列安全措施正确、完备，符合现场实际条件。乙方对甲方提出的意见必须及时整改，并接受甲方安全监督部门和工程管理部门的监督和指导。
10.工作中人身安全受到威胁时，乙方有责任立即处理并同时报告甲方安全监督部门和工程管理部门。
11.当危及运行设备时，乙方立即停止所有工作，立即汇报甲方工程管理部门和安全监督部门。
12.乙方发生人身事故或危及安全生产的不安全情况，必须立即报告甲方安全监督部门和工程管理部门。
13.由于非甲方原因而造成的人身伤亡、工期延误、设备损坏等以及对甲方造成的损失，由乙方负全部责任。
14.施工期间，施工人员不得到施工区域外或规定的行走路线外施工或行走。施工方在施工区域须完善各类安全管理标识，完善必要的间隔措施。否则造成的一切后果，由乙方负责。
15.乙方应在甲方指定的地方取用施工电源、水源，严禁不经甲方同意，私自驳接电源和水源。
16.做好文明施工，检修现场做到“三无”（无油迹、无积水、无积灰），物件摆放做到“三整齐”（工器具摆放整齐、材料备品摆放整齐、零部件摆放整齐）。
17.现场垃圾、废料必须实行定点分类回收，不得向指定的垃圾、废料回收区域外排放废水、废料，因乙方工作造成的环境污染损失由乙方负全部责任。
五、乙方发生下列情况所产生的扣款，甲、乙双方约定从安全文明施工措施费中扣除或在承包工程结束时从工程款中扣除。
1.乙方工作中发生中毒、中暑，未构成人身轻伤的，每一人次扣罚人民币5000元；发生治安、综治维稳不安全事件的，每次扣罚人民币5000—10000元；发生人身轻伤的，每一人次扣罚人民币一万元；造成人身重伤的，每一人次扣罚人民币十万元；造成人身死亡的，每一人次扣罚人民币三十万（当不足以弥补国家规定的赔偿时，以实际发生的赔偿额度计算）。
2.由于乙方责任造成设备损坏、环境污染事故、交通事故等，一切损失由乙方负责赔偿。
3.由于乙方责任发生火灾事故，每次扣罚人民币三十万元（当不足以弥补甲方损失时，以实际发生的损失额度计算）。
4.由于乙方责任发生严重未遂事故，每次扣罚人民币3000--5000元。
5.甲、乙双方各自承担自身原因引起的停工、工期延误责任和损失。
6.乙方人员发生下列违章情况，被甲方人员发现时，立即予以制止和令其立即整改，甲方并可根据情节向乙方发《现场考核通知单》，具体考核如下：
（1）未经三级安全教育考试合格进入现场作业的考核1000元。
（2）不正确佩戴安全帽或工作人员在工作中不按规定正确着装；不使用个人劳动保护用品的考核200元。
（3）高空作业不系安全带或安全带的安全绳未系在牢固的构架上的考核500元。
（4）高空作业人员不用绳索传递工具、材料，随手上下抛掷东西，高空作业用的器具无防坠落措施的考核300元。
（5）由于安全措施不到位，摆放的物品存在高空落物安全隐患的考核300元。
（6）有限空间作业，检修进出人员登记表中监护人未及时签字的考核300元。
（7）使用不合格的安全帽、安全带，绝缘工器具未进行定期试验的考核200元。
（8）非特种作业人员从事特种作业工作的考核800元。
（9）将电源线直接插入插座内或挂在闸刀开关上使用；电气设施接线时先接电源端，后接负荷端；拆线时先拆负荷端，后拆电源端的考核500元。
（10）潜水泵工作时，在潜水泵周围区域进行清淤、挖土等工作的考核500元。
（11）装设的接地线不符合安规要求；电焊机接地线未正确压接（发现出线没有防护罩、出线接触不良发生冒火现象）的考核500元。
（12）设备检修不按规定办理工作票的考核1000元。
（13）设备检修时工作人员擅自扩大工作范围的考核1000元。
 (14)不合格工作票每张考核200～500元。
（15）在所列安全措施未全部实施前工作人员开始作业的考核500～1000元。
（16）由于安全措施落实不到位而引起不安全现象的考核500～1000元
（17）设备检修完毕，未采取可靠措施就进行试运工作的考核500～1000元。
（18）非操作工操作起重设备（指需专人操作的起重设备）的考核500元。
（19）在起重吊物下行走或站立的考核300元。
（20）吊物捆扎、吊装半方法不当，在吊物上堆放、悬挂零星物件以及使用有缺陷的起吊设备进行作业的考核300元。
（21）在带电设备附近进行起吊作业，安全距离不够的考核500～1000元。
（22）在带电设备附近进行起吊作业无监护人的考核500元。
（23）在电缆沟、隧道、夹层或金属容器内工作无监护人的考核500元。
（24）不按规定使用相应的安全工具进行操作的考核300元。
（25）使用的电动工具金属外壳不接地或不装漏电保护器，使用中不戴绝缘手套的考核300元。
（26）制定的安全措施不健全或与实际不符，使用中导致事故发生或延误事故处理的考核2000元(发生的事故另外考核)。
（27）凭借栏杆、脚手架、瓷件、管道、电缆托架起吊物件的考核500元。
（28）工作或休息时倚靠栏杆或坐立在栏杆、脚手架上的考核200元。
（29）在机械的转动、传动部分保护罩上坐、立、行走的考核300元。
（30）没有使用或不正确使用劳动保护用品，如使用砂轮、车床不戴护目眼镜，使用钻床、抡大锤时戴手套等的考核200元。
（31）在有禁止标志的易燃、易爆区携带火种、穿带铁钉、铁掌的鞋等的考核1000元。
（32）动火作业不按规定办理动火工作票的考核500～1000元。
（33）氢、油、氨管道动火时不按规定接地线的考核1000元。
（34）在氢、油、氨区使用铁制工具又无防止产生火花的措施的考核1000元。
（35）将车辆交给无证人员贺驶，违章操作或违章行驶的考核500元。
（36）各种孔洞盖板掀开后未装设遮栏、警告标志的考核500元。
（37）擅自跨越安全遮栏的考核300元。
（38）照明行灯不按规定电压使用的考核500元。
（39）不按规定装设安全防护网的考核500元。
（40）生产现场吸烟或流动吸烟的考核500元。
（41）检修现场有烟头，每个考核100元。
（42）随意挪用现场安全设施或损坏现场安全标志的考核500元。
（43）电气检修人员走错间隔的考核300元。
（44）焊接工作用的气瓶与明火距离小于安全规定距离的考核500元。
（45）焊接、切割工作前，未清理周围的易燃物，工作后未检查、清理现场遗留物的考核500元。
（46）无正当理由挪用消防器材的考核500元。
（47）未履行有关手续即对有压力、带电、充油的容器及管道施焊的考核1000元。
（48）在金属容器内同时进行电焊和气焊、气割或其他工作的考核500～1000元。
（49）对盛过油的容器、易燃物品施焊未采取防火安全措施的考核500元。
（50）动火作业现场附近有与其相抵触的工作（如机组排遣氢、煤气装置排气、熬制沥青、底子油、油漆、油及其他溶剂清洗工作、油处理等），不具备安全距离和安全时间间隔的考核1000元。
（51）其他违反《电业安全工作规程》、《电力建设安全工作规程》、《电力设备典型消防规程》等规章制度的行为的考核300～2000元。
六、其他
1.工程发生不安全情况时，属乙方负责，由乙方组织调查、分析和处理，甲方应给予配合，乙方应将结论书面报甲方安全监督部门；发生较大的不安全事件时，可由甲方组织调查、分析和处理。
2.未尽事宜由甲、乙双方根据《中华人民共和国安全生产法》及甲方行业相关规定协商解决。
3.本协议一式四份，甲方二份，乙方二份，并经双方签字盖章后生效，具有同等法律效力。本协议作为合同附件，与合同具有同等的法律效力，经双方签字盖章后随合同生效而生效，随合同终止而终止。

甲方：（盖章）广州发展电力科技有限公司   乙方：（盖章）
法定代表人：                             法定代表人：
或授权代表：                             或授权代表：
2018年   月   日                      2018年   月   日

合同附件3：
综合治理责任书

为严格执行有关综合治理工作条例，乙方本建设工程项目负责人切实担负起“共保一方平安”的政治责任，认真落实本建设工程各项安全防范管理措施，积极推进社会治安综合治理工作，维护乙方职工队伍的稳定，保障工程建设正常顺利的完成，特制定本责任书：
一、主要目标
1、乙方参加本工程建设的施工人员无人参加境外敌对势力和敌对分子煽动、组织的突发事件。
2、乙方没有发生因人民内部矛盾引发后果严重的非法请愿、罢工、上访、静坐示威和法轮功修炼者闹事等事件。
3、乙方没有发生贪污、受贿、诈骗、盗窃等刑事、治安案件；无发生造成重大经济损失的经济案件或造成重大火灾、工程工伤、中毒等治安灾害事故。
4、廉洁自律，无违法犯罪。
5、无发生施工人员组织或参与“黄、赌、毒”以及色情活动
二、乙方应采取以下主要措施
1、本建设工程项目负责人亲自抓社会治安综合治理工作，对综合治理工作有研究、有部署、有督促检查。
2、密切掌握敌、社情动态，化解矛盾平息事态；做好民事纠纷的调节，预防和减少不稳定因素；关心家庭困难职工，设法保障他们的基本生活；扎实做好对“法轮功”人员的教育转化和防控工作。
3、健全治安防范管理机制，落实“七防”制度，参与义务消防队、治安队等群防群治队伍，做好对重点要害部位的防范措施，发现隐患，及时认真整治，堵塞漏洞，防范各种治安责任事故发生。
4、采取多种形式，对施工人员开展综治、法制与国家安全的宣传教育活动，逐步提高施工人员遵纪守法意识和树立法制观念的自觉性。
5、健全对施工人员各项管理制度，落实检查、监督机制，有效防止内部人员违法、违纪、犯罪。
6、积极支持参与施工所在地的社会治安综合治理工作，搞好联防联治，教育和引导施工人员积极参与当地共建安全文明社区建设。
7、积极开展创建安全施工、文明施工单位的活动。
合同附件4：

廉洁协议

为了增强甲乙双方依法经营、廉洁从业意识，完善自我约束、自我监督机制，营造守法诚信、廉洁高效的工作环境，防止发生违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据中央、省和广州市有关党风建设和反腐倡廉工作的各项规定，特订立本廉洁协议：
第一条 双方共同的责任和义务
（一）严格遵守关于市场准入、招标投标、工程建设管理、物资采购、投资并购、国有资产处置等市场经济活动的法律法规制度以及党风建设和反腐倡廉工作的各项规定。
（二）严格履行合同约定，自觉承担合同义务。
（三）业务活动必须坚持公平、公正、公开和诚实守信的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当利益，损害国家、集体和对方利益。
（四）建立健全自我监督机制，开展廉洁教育，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。
（五）发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向有关纪检监察部门举报。
第二条  甲方的责任和义务
甲方相关工作人员，在业务活动的事前、事中、事后，应遵守以下规定：
（一）贯彻落实广州发展集团股份有限公司有关党风廉政建设责任制及廉洁从业的规定，建立企业诚信档案； 
（二）按照公平、公正、公开和诚实守信的原则开展各项业务活动，为乙方提供公平的竞争环境与平台； 
（三）不准向乙方泄漏涉及有关业务活动的内部决策机密； 
（四）不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、红包、礼金、购物卡、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等； 
（五）不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用；
（六）不准要求、暗示或接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及境内外旅游等提供方便；
（七）不准向乙方介绍配偶、子女、亲属参与与甲方有关的经济活动，不得以任何理由向乙方和相关单位推荐第三方单位；
（八）不准参与影响相关工作正常和公正开展的其他活动；
（九）不准违反《中共中央纪委关于严格禁止利用职务上的便利谋取不正当利益的若干规定》的内容。
第三条  乙方的责任和义务
乙方及其下属子公司、分支机构相关工作人员，在与甲方业务活动的交往过程中，应遵守以下规定：
（一）不准以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用；
（二）不准以任何理由向甲方负责人及其工作人员赠送回扣、红包、礼金、购物卡、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等；
（三）不准以任何理由为甲方、与甲方相关的单位或个人提供高消费宴请及娱乐活动；
（四）不准以任何理由为甲方、与甲方相关的单位或个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品；
（五）不准接受或暗示为甲方、与甲方相关的单位或个人装修住房、婚丧嫁取、配偶子女的工作安排以及境内外旅游等提供方便；
（六）不准以谋取非正当利益为目的，擅自与甲方工作人员就业务问题进行私下商谈或者达成利益默契；
（七）发现甲方工作人员有违反本廉洁协议规定的，应向甲方单位举报。广州发展集团股份有限公司受理举报部门：纪检监察室；举报电话：020-37850435；举报传真：020-37850410；举报邮箱：gdgcjjs@gdg.com.cn
第四条  法律责任
（一）甲方违反本廉洁协议第一条、甲方相关工作人员违反本廉洁协议第二条约定的，经查证属实，严格按照管理权限，依据有关法律法规和规章制度给予相关人员纪律处分或组织处理；相关工作人员涉嫌犯罪的，移送司法机关依法追究刑事责任。
（二）乙方及其下属子公司、分支机构及其工作人员违反本廉洁协议第一、三条约定的，经查证属实，甲方可视情节轻重对乙方实施一定期限的市场禁入；乙方及其下属子公司、分支机构的工作人员涉嫌犯罪的，移送司法机关依法追究刑事责任。
第五条  协议生效及法律效力
（一）本廉洁协议经双方签字盖章后立即生效。
（二）除非甲乙双方另行签订新的廉洁协议，否则本廉洁协议在甲方与乙方存在业务关系期间均对双方产生约束力。
第六条  协议书份数
本廉洁协议一式 【四】份，甲方 【二】份，乙方【二】份。
甲乙双方确认在签订本廉洁协议前已仔细阅读条款内容，甲乙双方对本廉洁协议所产生的法律责任已清楚知悉并承诺遵守。

甲方（盖章）：广州发展电力科技有限公司     乙方（盖章）：
法定代表人                                 法定代表人
（或委托代理人）：                       （或委托代理人）：             
2018年    月   日                         2018年    月   日





























附件5：LNG电厂#2机组A修外委项目费用明细表
	序号
	项目编号
ERP系统WBS元素
	项目名称
	项目类型
	分项报价
	备注

	1
	E-2120182A01-01-01-05
	A/B水-水热交换器检修
	标准项目
	
	

	2
	E-2120182A01-01-01-08
	循环水供自动滤水器及电动阀门、管道检查(5台阀门)
	标准项目
	
	

	3
	E-2120182A01-01-01-09
	A/B侧凝汽器收球网检查
	标准项目
	
	

	4
	E-2120182A01-01-01-10
	A/B侧二次滤网解体检修
	标准项目
	
	

	5
	E-2120182A01-01-01-11
	凝汽器水侧、汽侧检查
	标准项目
	
	

	6
	E-2120182A01-01-01-12
	一次旋转滤网检查（共2台）
	标准项目
	
	

	7
	E-2120182A01-01-01-17
	#2辅助循环水泵及出口电动门解体检修
	标准项目
	
	

	8
	E-2120182A01-01-01-18
	#2机辅助循环水#2联络门解体检修
	标准项目
	
	

	9
	E-2120182A01-01-01-20
	A/B侧二次滤网进、出水电动门检查（共4台）
	标准项目
	
	

	10
	E-2120182A01-01-01-30
	高压通风阀检查
	标准项目
	
	

	11
	E-2120182A01-01-01-31
	中压通风阀检查
	标准项目
	
	

	12
	E-2120182A01-01-01-32
	A/B凝结水泵入口电动门及出口逆止门检修（共4台）
	标准项目
	
	

	13
	E-2120182A01-01-02-01
	余热锅炉本体和受热面检修
	标准项目
	
	

	14
	E-2120182A01-01-02-10
	锅炉侧电动门检修
	标准项目
	
	

	15
	E-2120182A01-01-02-11
	汽机侧电动门检修
	标准项目
	
	

	16
	E-2120182A01-01-02-13
	汽水系统手动门检修
	标准项目
	
	

	17
	E-2120182A01-01-02-15
	气、电动调节门及关断阀检修
	标准项目
	
	

	18
	E-2120182A01-01-03-09
	低压电机控制箱接触器、热继电器检修（共32  套）
	标准项目
	
	

	19
	E-2120182A01-01-04-09
	燃料模块危险气体探测仪重新标定（每台机组5个）
	标准项目
	
	

	20
	E-2120182A01-01-04-10
	CO2灭火系统检查（包括仪表校验） 
	标准项目
	
	

	21
	E-2120182A01-01-04-11
	燃料模块、前置模块、CO2就地端子箱清洁及检查、端子紧固
	标准项目
	
	

	22
	E-2120182A01-01-04-13
	燃机本体热工仪表检查、校验
	标准项目
	
	

	
	
	小计（标准项目）
	
	

	23
	E-2120182A01-02-01-02
	#2燃机DLN2.6+燃气管道改造
	特殊项目
	
	

	24
	E-2120182A01-02-01-05
	#2机组大修燃机罩壳、备件、废弃物转运
	特殊项目
	
	

	25
	E-2120182A01-02-01-06
	循泵房#3、#4冲洗水泵出口自动滤水器腐蚀更换
	特殊项目
	
	

	26
	E-2120182A01-02-01-07
	#2机循环水母管查漏堵漏、牺牲阳极块更换(含水泥段和钢管段)
	特殊项目
	
	

	27
	E-2120182A01-02-01-08
	#3、#4循泵流道清淤
	特殊项目
	
	

	28
	E-2120182A01-02-01-09
	#2机A/B闭式泵轴封改造
	特殊项目
	
	

	29
	E-2120182A01-02-01-10
	#2机发电机氢冷器A、B、C、D进水门更换
	特殊项目
	
	

	30
	F-2120990001
	循环水和辅助循环水联络井盖板腐蚀更换
	特殊项目
	
	

	31
	E-2120182A01-02-01-11
	#2机凝汽器AB侧循环水入口阀更换
	特殊项目
	
	

	32
	E-2120182A01-02-01-12
	#2燃机排气扩压段检查
	特殊项目
	
	

	33
	E-2120182A01-02-02-05
	#2机高压主蒸汽旁路疏水气动门、高温再热主蒸汽管道疏水气动门改型
	特殊项目
	
	

	34
	E-2120182A01-02-02-06
	#2炉中压主蒸汽电动门更换
	特殊项目
	
	

	35
	E-2120182A01-02-02-07
	#2炉低压主蒸汽电动门更换
	特殊项目
	
	

	36
	E-2120182A01-02-04-01
	Mark VI及全厂HMI升级改造
	特殊项目
	
	

	37
	E-2120182A01-02-04-05
	烟气取样伴热管加装温控装置
	特殊项目
	
	

	
	
	小计（特殊项目）
	
	



注：乙方需分项报价，甲方保留变更的权利。



[bookmark: _Toc489230109][bookmark: _Toc488957736][bookmark: _Toc423602838]




第六章 投标文件格式


[bookmark: _Toc489230110][bookmark: _Toc226209000][bookmark: _Toc337720088][bookmark: _Toc163337617][bookmark: _Toc423602839][bookmark: _Toc239216028][bookmark: _Toc318924492][bookmark: _Toc488957737]








一、商务标投标文件格式
[bookmark: _Toc471411956][bookmark: _Toc471463755][bookmark: _Toc422481185][bookmark: _Toc423593515][bookmark: _Toc488957739][bookmark: _Toc423602841][bookmark: _Toc489230111]
格式1：投标函格式
投标函
致：招标人

我方确认收到贵方提供的招标编号为的采购项目的招标文件的全部内容，我方：（投标人名称）正式授权（授权代表全名，职务）代表我方进行有关本次投标的一切事宜。
在此提交的投标文件，正本份，副本份，电子文件一份（U盘），包括如下内容：
第一部分报价文件（另外密封）
第二部分商务响应文件
第三部分技术响应文件
我方已完全明白招标文件的所有条款要求，并重申以下几点：
（1）我方已决定参加 ：招标编号为的投标。
（2）本投标文件的有效期为投标截止日后天内有效，如获中标权，有效期将延至合同终止日为止。
（3）我方已详细研究了投标文件的所有内容包括澄清文件（如果有）和所有已收到的参考资料以及有关附件并完全明白, 我方放弃在此方面提出含糊意见或误解的一切权力。
（4）我方承诺投标文件中的一切资料、数据是真实的，并承担由此引起的一切责任。
（5）我方明白并愿意在规定的投标时间和日期之后、投标有效期之内若撤回投标，则投标保证金将被贵方没收。
（6）我方同意按照贵方可能提出的要求而提供与投标报价有关的任何其它数据或信息。
（7）我方理解贵方不一定接受最低报价或贵方可能收到的任何报价。
（8）我方如果中标，将保证履行投标文件及投标文件修改书（如果有的话）中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成《合同书》中的全部任务。
（9）所有与本招标项目有关的函件请按下列联系方式发送:

地址：.邮政编码：.
电话：.传真：.

投标人（法人公章）：

被授权代表签名（或盖章）：

日期：

[bookmark: _Toc489230112]格式2：投标人声明格式
投标人声明
本招标项目招标人及招标监管机构：
本公司就参加投标工作，作出郑重声明：
一、本公司保证投标材料都是真实的。
二、本公司保证不与其他单位围标、串标，不出让投标资格，不向招标人或评标委员会成员行贿。
三、本公司承诺：具有良好的银行资信和商业信誉；近三年所承办的同类项目未因自身原因出现过事故；近三年在国内同类项目招投标活动、合同履行、售后服务及产品运行过程中，未受到地市级及以上部门公开通报批评。
本公司违反上述保证，或本声明陈述与事实不符，经查实，本公司愿意接受公开通报，承担由此带来的法律后果，并自愿停止参加招标人的招标投标活动。
特此声明
声明企业：
年月日
法定代表人签字：                  (企业公章)

[bookmark: _Toc423593516][bookmark: _Toc471411957][bookmark: _Toc471463756][bookmark: _Toc488957740][bookmark: _Toc423602842][bookmark: _Toc489230113][bookmark: _Toc422481186]
格式3：法定代表人资格证明书

法定代表人资格证明书

单位名称：
单位性质：
地址：
成立时间：
经营年限：
姓名：性别：年龄：职务：
系   （投标人单位名称）            的法定代表人。
特此证明。



投标人：                （盖章）
日期：年月日



[bookmark: _Toc489230114]
格式4：授权委托证明书

法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我（姓名）系（投标单位名称）的法定代表人，现授权委托（姓名）为我公司唯一代理人，以我公司的名义参加项目的投标活动。代理人代表我公司签署投标文件、开标、评标、进行合同谈判、签订合同和处理与之有关的一切事务，我公司均予以承认。代理人的签名真迹如本授权委托书末尾所示。
代理人无权将代理权转委托。特此委托。

授权委托单位（盖章）：投标代理人（签名）：
法定代表人：（签字或盖章）           身份证号码：
地址：所在单位：
电话：联系电话：
                                  日期：   年   月   日
[bookmark: _Toc489230115]
格式5：售后服务承诺书格式

承诺书

投标人声明已充分了解招标人采购项目招标文件所提出的所有要求，投标人愿意接受投标报价，如果中标，我方承诺保证提供的（服务）符合（或优于）国家及用户需求书提出的有关质量标准的货物/服务，承诺本企业将对本次投标的服务提供的售后服务。




                                                投标人（法人公章）： 

                                                授权代表（签名或盖章）

                                                日  期：


[bookmark: _Toc489230116]
格式6：履约能力说明
[说明] 履约能力说明由投标人自行编写，投标人应从以下几个方面阐述：
（1） 售后服务机构介绍并提供相关证明文件（投示人根据项目需要自拟）；
（2） 故障排除响应时间承诺。（投示人根据项目需要自拟）




投标人（法人公章）：

授权代表（签字或盖章）：

日期：
[bookmark: _Toc489230117]
格式7：合同响应表格式
合同条款响应表
[说明]投标人应对照中标文件要求与投标报价的实际情况，对中标文件中《合同书》的条款内容作全面响应。完全满足的在“是否响应”栏中写“响应”，若有差异的请在“是否响应”栏中写“偏离”，无论是正偏离还是负偏离，均需并将差异情况（包括优于合同书的有关条款）在“差异描述”栏中说明。
	序号
	条款号
	合同条款题目
	是否响应
	差异描述

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	

	7
	
	
	
	

	8
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



投标人（法人公章）：
授权代表（签字或盖章）：
日期：


[bookmark: _Toc489230118]
格式8：退保证金说明格式
保证金汇款声明函

致：（招标人）

我方为（项目名称）（招标编号：）递交投标保证金人民币万元（大写：人民币万元整）已于年月日以银行主动划帐方式划入你方指定帐户。
退还保证金时请按以下内容划入我方帐户。若因内容不全、错误、字迹潦草模糊导致该项目保证金未能及时退还或退还过程中发生错误，我方将承担全部责任和损失。
开户银行：
开户账号：
单位全称：
地址：
项目联系人：
电话（手机）：
（粘贴银行出具的汇款单或转帐凭证或保证金收据复印件）

	（粘贴银行出具的汇款单或转帐凭证或保证金收据复印件）



投标人：（盖章）
法定代表人或法人授权代表：（签名或盖章）
日期：年月日

注：投标人应详细填写本文函，以便项目结束后办理保证金的退回手续。
[bookmark: _Toc498274109][bookmark: _Toc20485][bookmark: _Toc24004][bookmark: _Toc2738]
格式9：投标人资质、资信证明文件
1）投标人的工商行政管理部门核发的有效营业执照（副本）（提供具体的营业范围）及有效的组织机构代码证和税务登记证（含国税和地税）(若投标人持有工商行政管理部门颁发的“一照一码”版本营业执照，则无需提交组织机构代码证及税务登记证）。
2）投标人具有电力工程施工总承包三级（或以上）或承装（修、试）电力设施许可证（承修叁级或以上）或机电工程施工总承包叁级（或以上）或建筑机电安装工程专业承包叁级（或以上）资质（提供证书复印件，并加盖公章）。
3）业绩表（业绩列表按格式10）。
4）投标人承诺：具有良好的银行资信和商业信誉；近三年所承办的同类项目未因自身原因出现过事故；近三年在国内同类项目招投标活动、合同履行、售后服务及产品运行过程中，未受到地市级及以上部门公开通报批评（格式见投标人声明）。
5）投标人有关银行或评估机构、法律机构提供的投标人各单位的资信证书、资信证明、有关法律诉讼等证明企业资信情况的文件资料(如果有)。
6）其他（含资格审查表及符合性审查表提及的相关证明材料）。
[bookmark: _Toc498274110][bookmark: _Toc413069506][bookmark: _Toc16082][bookmark: _Toc24057][bookmark: _Toc16789]
格式10：投标人业绩表
	序号
	项目名称
	业主单位
	业主方联系人
	承建方联系人
	项目时间

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	


注：
1.投标人应按照上表顺序依次附上述业绩的证明材料（提供合同关键页复印件或验收合同、相关订单、票据证明材料）。
2.2015年1月1日以来，投标人具有一个或以上与本项目相同/相近的电厂检修业绩。




投标人名称：（盖章）
投标人法人代表（或其授权代理人）：（签字或盖章）
日期：2018年  月日

[bookmark: _Toc488957744][bookmark: _Toc423602846][bookmark: _Toc489230119]







二、技术标投标文件格式
[bookmark: _Toc489230120]
格式11：产能和技术力量（适用于货物采购项目）（本项目不适用）
[bookmark: _Hlt10519799][bookmark: _Hlt10456397][bookmark: _Hlt10564377][bookmark: _Hlt10519541][bookmark: _Hlt10549792][bookmark: _Hlt10519794][bookmark: _Toc489230121][bookmark: _Toc204143734][bookmark: _Toc42951056][bookmark: _Toc203995353]
格式12：技术力量

投标人为本次投标项目配置人员一览表
	姓名
	职务
	职称
	相关资格
	履历

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


附：上表所列人员的资历、资格文件、工作履历证明材料文件

投标人（法人公章）：

授权代表（签字或盖章）：

日期：

[bookmark: _Toc489230122]
格式13：用户需求书响应表格式
用户需求书响应表
[说明]投标人应对照招标文件要求与投标的实际情况对招标文件中《用户需求书》的条款内容作全面响应。完全满足的在“是否响应”栏中写“响应”，有差异的请在“是否响应”栏中写“偏离”，。如“偏离”，无论是正偏离还是负偏离，均需并将差异情况（包括优于需求书的有关条款）在“差异描述”栏中说明。用户需求书中的“*”号条款为重要条款，要求必须完全响应，投标人必须在此表中逐一列明响应情况。
	序号
	需求书条款号
	需求书条款题目
	是否响应
	差异描述

	“*”号条款

	
	
	
	
	

	非“*”号条款

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	……
	
	
	
	


投标人（法人公章）：
授权代表（签名或盖章）：
[bookmark: _Hlt10520032][bookmark: _Hlt10520073][bookmark: _Hlt10456523][bookmark: _Toc42951058][bookmark: _Toc204143737][bookmark: _Toc203995356]日期：
[bookmark: _Toc489230123]
格式14：投标人简介

投标人基本情况表
	单位名称
	
	电话
	
	法定代表人
	
	职务
	

	地址
	
	传真
	
	被授权人
	
	职务
	

	一、单位简历及隶属关系
	
	单位优势及特长
	

	二、单位概况
	职工总数
	人
	上一年主要经济指标
	营业额
	
	实现利润
	

	
	流动资金
	万元
	
	主要产品
	1.

	
	固定资产
（万元）
	原值：

净值：

	
	
	2.

	
	厂房面积
	M2
	
	
	3.

	三、本次投标产品情况
	本次投标
产品名称
	型    号
	上年
产销量
	产品技术
先进水平
	曾获何级
何种奖励
	主要用户
名称

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	四、其它
	近3年完成及正在执行的合同中发生的由于投标人违约或部分违约而引起诉讼和受到索赔的案件具体情况及结果（须如实填写，若对此进行隐瞒，尔后又被招标人发现，或被它人举证成立，其投标资格将被取消）。
	如有名称变更（非因该单位出现了与资格预审（如果经此程序）时的营业性质的根本改变以至不再满足本次招标的要求），说明原名称因何种原因变更为现名称，并提供由工商管理部门出具的变更证明文件。

	
	
	



[bookmark: _Toc489230124]
格式15：其它资料格式
投标人认为有必要提供的其它资料。


[bookmark: _Toc489230125]









三、经济标投标文件格式

[bookmark: _Toc489230126]
格式16投标一览表
项目名称：
招标编号：
	投标总报价（含税）
	（大写）人民币元整（￥元）

	发票种类（请投标人根据自身纳税人类型选择开具发票种类，请在右边发票种类前打“√”，只选择其中一种方式）
	□我方为增值税一般纳税人，提交响应金额的增值税专用发票

□我方为小规模纳税人，提交响应金额的增值税专用发票

	增值税率
	        %

	备注：详细内容见《报价明细报价表》。


注：1.报价供应商须按要求填写所有信息，不得随意更改本表格式。
2.报价供应商必须按招标文件（含技术方案和施工要求）、采购答疑纪要及施工规范等文件资料，结合现场实际情况进行，包设备、包工、包料、包质量、包工期、包安全、包调试、包敷设、包文明施工，达到规范验收要求；报价是全部费用，包括分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费、利润和税金、材料设备的市场涨价风险等相关工作。
3. 此表是报价文件的必要文件，是报价文件的组成部分。
4.评审价格=投标报价的税前价=含增值税总报价÷（1+增值税率），增值税率由各投标人根据国家税务机关规定的增值税率进行填列。如填列错误，在评标时不予修改。

法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：
投标人名称（盖章）：
[bookmark: _Toc496717812][bookmark: _Toc498274122]日期：年月日
格式17：报价明细表
2018年LNG电厂#2机组A修外委项目费用明细表
	序号
	项目编号
ERP系统WBS元素
	项目名称
	项目类型
	分项报价
	备注

	1
	E-2120182A01-01-01-05
	A/B水-水热交换器检修
	标准项目
	
	

	2
	E-2120182A01-01-01-08
	循环水供自动滤水器及电动阀门、管道检查(5台阀门)
	标准项目
	
	

	3
	E-2120182A01-01-01-09
	A/B侧凝汽器收球网检查
	标准项目
	
	

	4
	E-2120182A01-01-01-10
	A/B侧二次滤网解体检修
	标准项目
	
	

	5
	E-2120182A01-01-01-11
	凝汽器水侧、汽侧检查
	标准项目
	
	

	6
	E-2120182A01-01-01-12
	一次旋转滤网检查（共2台）
	标准项目
	
	

	7
	E-2120182A01-01-01-17
	#2辅助循环水泵及出口电动门解体检修
	标准项目
	
	

	8
	E-2120182A01-01-01-18
	#2机辅助循环水#2联络门解体检修
	标准项目
	
	

	9
	E-2120182A01-01-01-20
	A/B侧二次滤网进、出水电动门检查（共4台）
	标准项目
	
	

	10
	E-2120182A01-01-01-30
	高压通风阀检查
	标准项目
	
	

	11
	E-2120182A01-01-01-31
	中压通风阀检查
	标准项目
	
	

	12
	E-2120182A01-01-01-32
	A/B凝结水泵入口电动门及出口逆止门检修（共4台）
	标准项目
	
	

	13
	E-2120182A01-01-02-01
	余热锅炉本体和受热面检修
	标准项目
	
	

	14
	E-2120182A01-01-02-10
	锅炉侧电动门检修
	标准项目
	
	

	15
	E-2120182A01-01-02-11
	汽机侧电动门检修
	标准项目
	
	

	16
	E-2120182A01-01-02-13
	汽水系统手动门检修
	标准项目
	
	

	17
	E-2120182A01-01-02-15
	气、电动调节门及关断阀检修
	标准项目
	
	

	18
	E-2120182A01-01-03-09
	低压电机控制箱接触器、热继电器检修（共32  套）
	标准项目
	
	

	19
	E-2120182A01-01-04-09
	燃料模块危险气体探测仪重新标定（每台机组5个）
	标准项目
	
	

	20
	E-2120182A01-01-04-10
	CO2灭火系统检查（包括仪表校验） 
	标准项目
	
	

	21
	E-2120182A01-01-04-11
	燃料模块、前置模块、CO2就地端子箱清洁及检查、端子紧固
	标准项目
	
	

	22
	E-2120182A01-01-04-13
	燃机本体热工仪表检查、校验
	标准项目
	
	

	23
	E-2120182A01-02-01-02
	#2燃机DLN2.6+燃气管道改造
	特殊项目
	
	

	24
	E-2120182A01-02-01-05
	#2机组大修燃机罩壳、备件、废弃物转运
	特殊项目
	
	

	25
	E-2120182A01-02-01-06
	循泵房#3、#4冲洗水泵出口自动滤水器腐蚀更换
	特殊项目
	
	

	26
	E-2120182A01-02-01-07
	#2机循环水母管查漏堵漏、牺牲阳极块更换(含水泥段和钢管段)
	特殊项目
	
	

	27
	E-2120182A01-02-01-08
	#3、#4循泵流道清淤
	特殊项目
	
	

	28
	E-2120182A01-02-01-09
	#2机A/B闭式泵轴封改造
	特殊项目
	
	

	29
	E-2120182A01-02-01-10
	#2机发电机氢冷器A、B、C、D进水门更换
	特殊项目
	
	

	30
	F-2120990001
	循环水和辅助循环水联络井盖板腐蚀更换
	特殊项目
	
	

	31
	E-2120182A01-02-01-11
	#2机凝汽器AB侧循环水入口阀更换
	特殊项目
	
	

	32
	E-2120182A01-02-01-12
	#2燃机排气扩压段检查
	特殊项目
	
	

	33
	E-2120182A01-02-02-05
	#2机高压主蒸汽旁路疏水气动门、高温再热主蒸汽管道疏水气动门改型
	特殊项目
	
	

	34
	E-2120182A01-02-02-06
	#2炉中压主蒸汽电动门更换
	特殊项目
	
	

	35
	E-2120182A01-02-02-07
	#2炉低压主蒸汽电动门更换
	特殊项目
	
	

	36
	E-2120182A01-02-04-01
	Mark VI及全厂HMI升级改造
	特殊项目
	
	

	37
	E-2120182A01-02-04-05
	烟气取样伴热管加装温控装置
	特殊项目
	
	

	合计
	
	


[bookmark: _Toc459711391]注：投标人需分项报价，招标人保留变更的权利。
